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KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Trliste Tur T -2/3/2
Raum Flur

Planung: ipg Jena Seite1 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung

Aufdenttr

Metall

Fluchttar digitaler Beschlag online

Panikschloss Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss

3-Fach Verriegelung Schiico Ruckbau 3-fach Verriegelung

AuBen Dricker Dricker

Innen Drucker Dricker
oval Rosette

OoTS Austausch SchlieRblech

Riegelschaltkontakt (EMA) Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen
zentrale Zeitsteuerung fur Freischaltung nach
Vorgabe Schule

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite2 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Turliste Tar T -2/10/3
Raum Speiseraum

Planung: ipg Jena Seite3 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung
Aulentlr
Metall
Fluchttdr digitaler Tarbeschlag + aktiv/ online
Panikschloss Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss
AuBen Knauf Dricker
Innen Drucker Dricker
Austausch SchlieRblech
OTS oval Rosette
Riegelschaltkontakt (EMA) Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen
Austausch TO gegen Schalttransponder+
elktr. TO Reedrelais
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite4 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Tarliste Tar T -2/10/2
Raum Speiseraum

Planung: ipg Jena Seiteb 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand
Aulientir
Metall
Fluchttar
Panikschloss

AuRen Knauf
Innen Driicker
OoTS

elktr. TO
Riegelschaltkontakt (EMA)
3-fach Verriegelung

geforderte Losung

digitaler Tarbeschlag + aktiv/ online
Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss
oval Rosette

Dricker

Dricker

Austausch SchlieRblech

Austausch TO gegen Schalttransponder
+Reedrelais

Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen
Ruckbau 3-fach Verriegelung

Planung: ipg Jena

Ausfiihrung

Seiteb

11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Trliste Tur T -2/1/1
Raum Flur
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Planung: ipg Jena Seite7 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung

Aulentlr

Holz

Fluchttar

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuBen Dricker Dricker

Innen Dricker Dricker

OTS Langschild breit

Riegelschaltkontakt (EMA)

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite8 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Trliste Tur T -2/20/2
Raum Flur

Planung: ipg Jena Seite9 11.08.2026 IGS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung

Aufdenttr

Metall

Fluchttar

Panikschloss Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag online

AuBen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker
Langschild breit

OoTS

Riegelschaltkontakt (EMA) Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite10 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Turliste Tur T -2/29/5
Raum Umkleide Madchen

Bestand geforderte Lésung

AuBentlr

Holz

Fluchttir

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuRen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker
Langschild breit

Riegelschaltkontakt (EMA) Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite11 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage
IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein
Ebene UG
Turliste Tur T -2/30/1
Raum Eingang

Bestand
AulRentur
Holz
Fluchttir
Panikschloss

AuBen Knauf
Innen Driicker

oTS

Riegelschaltkontakt (EMA)
Sprechanlage

elektr. TO

geforderte Lésung

Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Tarbeschlag + aktiv/ online

Dricker

Drticker

Langschild breit

Austausch Schlief3blech
Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Austausch TO gegen Schalttransponder
+Reedrelais

Planung: ipg Jena

Seite12 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite13 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Turliste Tur T -2/33/1
Raum Flur

Bestand geforderte Lésung

Innentlr

Stahl T30 RS

Fluchttir

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuBlen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker
Langschildabdeckung breit

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite14 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]
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Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Trliste
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Ebene UG
Tar T -2/34/2
Raum Eingang

Planung: ipg Jena

Seite15

11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand
Aulientir
Holz
Fluchttar
Panikschloss

AuRen Knauf
Innen Driicker

elektr. TO

oTs

Riegelschaltkontakt (EMA)
Sprechanlage

geforderte Losung

Ruckbau 3-fach Verriegelung

Neu- SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Turbeschlag + aktiv/ online
Austausch SchlieRblech

Dricker

Dricker

Langschild breit

Austausch TO gegen Schalttransponder
Austausch SchlieRblech
Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Planung: ipg Jena

Ausfiihrung

Seite16

11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene UG
Turliste Tur T -2/36/1
Raum Gerate
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Bestand geforderte Lésung

AuBentlr

Holz

Fluchttir

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag |Langschild breit

AuBlen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker

OTS

Riegelschaltkontakt (EMA) Riegelschaltkontakt (EMA) anpassen

Sprechanlage

elektr. TO
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite17 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene EG
Turliste Tar T 0 10 02
Raum TRH 1

Bestand geforderte Lésung

AuBentlr

Holz

Fluchttir

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Turbeschlag + aktiv/ online

AuBlen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker

Sprechanlage
Riegelschaltkontakt (EMA)
Austausch TO gegen Schalttransponder
elektr. TO stromlos offen +Reedrelais

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite18 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 2.0G

Tarliste Tar T 02_20
Raum TRH 2

Planung: ipg Jena Seite19 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]
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Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand
Innentir

Metall

Fluchttir
Panikschloss
Fluchtttréffnmer
Aulien Driicker
Innen Driicker

oTS
Riegelschaltkontakt (EMA)
Fluchttirsteuerung

geforderte L6sung

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

Dricker

Dricker

Zeitsteuerung, ab 18:00Uhr geschlossen
Prufung Einbindung FTS

Planung: ipg Jena

Ausfiihrung

Seite20 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene EG
Turliste Tar T0 211
Raum TRH 2

Planung: ipg Jena Seite21 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung

Innentur

Metall

Fluchttar

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss

Fluchttiréffnmer digitaler Beschlag

AuBen Dricker Dricker

Innen Drucker Dricker

OoTS

Riegelschaltkontakt (EMA) Zeitsteuerung, ab 18:00Uhr geschlossen

Fluchttirsteuerung Prifung Einbindung FTS
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite22 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G
Turliste Tar T1.10
Raum 2. stellv. Schulleitererstufenleiter

Bestand geforderte Lésung
Innentlr
Holz

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag
AuBen Dricker Dricker
Innen Driicker Drlcker
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite23 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G

Turliste Tar T1.27
Raum TRH 2

Planung: ipg Jena Seite24 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung

Innentir

Metall

Fluchttar

Panikschloss SVP Schloss mit geteilter Nuss

Fluchttiréffnmer digitaler Beschlag

AuBen Dricker Driicker

Innen Driicker Driicker

OTS

Riegelschaltkontakt (EMA) Zeitsteuerung, ab 18:00Uhr geschlossen

Fluchttirsteuerung Prifung Einbindung FTS
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite25 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G

Tarliste Tar T1.28
Raum Aula

Planung: ipg Jena Seite26 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung

Innentdr

Holz

Fluchttar
SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuBen Driicker Driicker

Innen Dricker Dricker

OTS
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite27 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G

Turliste Tar T1 14
Raum Sekretariat

Planung: ipg Jena Seite28 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung
Innentur
Holz

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Turbeschlag + aktiv/ online
Aulien Driicker Drtcker

Innen Dricker Drticker

Austausch TO gegen Schalttransponder
elektr. TO +Reedrelais

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite29 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G

Tarliste Tar T1.13
Raum Schulleiter

Planung: ipg Jena Seite30 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

Bestand geforderte Losung
Innentur
Holz

SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Turbeschlag + aktiv/ online
Aulien Driicker Drtcker

Innen Dricker Drticker

Austausch TO gegen Schalttransponder
elektr. TO +Reedrelais

Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite31 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G
Turliste Tar T1.12
Raum Stellv. Schulleiter

Bestand geforderte Lésung
Innentlr
Holz

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag
AuBen Dricker Dricker
Innen Driicker Drlcker
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite32 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 1.0G
Turliste Tar T1 11
Raum Oberstufenleiter

Bestand geforderte Lésung
Innentlr
Holz

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag
AuBen Dricker Dricker
Innen Driicker Drlcker
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite33 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]
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Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Turliste

2.0G
T2 21
Aula

Bestand geforderte Losung

Innentur

Holz

Fluchttar
SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuBen Dricker Driicker

Innen Drucker Dricker

RSK
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite34 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 3.0G
Turliste Tar T3 15 1
Raum Kaltdach

Bestand geforderte Lésung

Innentlr

Stahl

T30
SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuBlen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker

OTS
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite35 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 3.0G
Tarliste Tar T3 13
Raum Serverraum

Bestand geforderte Lésung
Innentur

Stahl T30

SVP Schloss mit geteilter Nuss

digitaler Beschlag
AuBen Dricker Dricker
Innen Driicker Drlcker
oTS
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite36 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



KiJ Propjekt digitale SchlieRanlage

IGS integrierte Gesamtschule Grete Unrein

Ebene 3.0G
Turliste Tar T3 13
Raum Bodenraum
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Bestand geforderte Lésung

Innentlr

Stahltur T30

Fluchttir
SVP Schloss mit geteilter Nuss
digitaler Beschlag

AuRen Knauf Dricker

Innen Drucker Dricker
Ausfiihrung

Planung: ipg Jena Seite37 11.08.2026 1GS Turbuch[Register]



