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Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Die Kommunale Immobilien Jena plant in der Erlanger Allee in Jena die Errichtung eines Schulkomplexes,
bestehend aus Schule und Sporthalle (Kulturanum).

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgefiihrten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1. Angaben zur Baustelle

0.1.1. Lage der Baustelle

Das Baugelénde des Vorhabens liegt an der Erlanger Allee Nr. 151, an der dstlichen Grenze der Stadt Jena,
Ortsteil Lobeda.

Das Baugrundstick grenzt im Nordwesten an das Wohngebiet Jena-Lobeda an, im Norden an
Vegetationsflachen und im Osten und Siden an offentliche Verkehrsflachen. Im Westen benachbart sind
Grinflachen sowie ein erhdhter Gleisauslauf einer Endhaltestelle der StralRenbahn.

Das Grundstlick hat eine starke Hanglage, von Norden nach Siden abfallend mit insgesamt mehr als 21m
Hohenunterschied (ca. 190 bis 212m G NHN).

0.1.3. Angaben zum Gebaude
Die Ausfiihrung der Leistungen der Ausschreibung erfolgen im Teilobjekt Schule - Bestand-Schulgebaude
TO1 und Mensaanbau TO6.

Das vorhandene Schulgebdude (ohne laufenden Schulbetrieb) ist ein Typenschulbau aus dem letzten
Jahrzehnt der DDR-Zeit. Es befindet sich auf einem Plateau in der westlichen Grundstiickshalfte. Westlich,
sudlich und 6stlich des Gebaudes liegen Schulhofflachen.

Eine freistehende Einfeld-Sporthalle wurde in Vorbereitung der Baumaflinahme abgebrochen. Norddstlich
schlielRen frihere Sportfreiflachen an.

In der Anlage zur Angebotsaufforderung sind Planzeichnungen zur aligemeinen Ubersicht beigefugt.
In der Angebotsaufforderung sind die Gebaude des Bauvorhabens wie folgt bezeichnet:

Teilobjekt Schule

Bestands-Schulgebdude TO1

Das Schulgebaude ist ein Schulbau des Typs ,Gera 72* aus den 1970er Jahren. Er wurde weitestgehend in
massiver Fertigteilbauweise errichtet. Das Bestandsgebaude besteht aus 3 Gebaudefliigeln, die in einer H-
férmigen Grundrisskontur angeordnet sind.

Der hangseitige Nordflligel ist ein nicht unterkellerter gedrungen kubischer 4-Geschosser. Mit dem untersten
Geschoss ist er an der Nordseite in den Hang gesetzt, an seiner Sudseite ist dieses ebenerdig.

Der straBenseitige Stidflligel ist ein schmaler, langlicher Baukorper mit 4 oberirdischen Geschossen.

Beide Fligel werden auf allen Geschossen durch den "Verbinder‘-Zwischenbau mit zentralen
Verkehrsflachen zusammengebracht.

Die beiden letzteren Gebaudeteile sind durch einen Kriechkeller unterlagert. Der stdliche Fligel tritt aus dem
Niveau des modellierten Gelandes mit einem Sockel heraus, welcher zur Kriechkellerebene gehdrt. Darliber
bestehen die Geschosse Hofgeschoss (= grol3enteils ebenerdiges Sockelgeschoss), Erdgeschoss, 1. und 2.
Obergeschoss.

Schulanbau TO5 und Mensaanbau TO6

Der schmale Sudfliigel des bestehenden Schulgebaudes wird auf der Sldseite auf ganzer Gebaudelange
und in allen Geschossebenen mit einem Anbau ergénzt.

Dieser Anbau hat eine Tiefe von ca. 10m. Damit hat der Sudfliigel dann neu Gesamtabmaflle von 18x59m
statt zuvor 8x59m. Der Anbau ermoglicht die Neueinordnung eines Flurs, bendtigter zusatzlicher
Unterrichtsraume sowie die Neuorganisation der vertikalen ErschlieBung (Treppenhauser und Aufzug).

Der Mensaanbau wird als Neubau auf der Ebene des ebenerdigen Hofgeschosses westlich am Nordfliigel

Druckdatum: 07.10.2026 Seite: 3 von 54



Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

platziert. Mit Grundabmallen von ca. 36x18m wird der eingeschossige Baukoérper der Mensa an der
Nordseite - wie der anschlieRende Bestandsfliigel - in den Hang hineingesetzt. An seiner Siuidseite 6ffnet er
sich ebenerdig mit seiner Fassade zum Eingangshof.

Abmessungen:
Schulbestandsbau mit Schulanbau
- Nordfligel ca. 15 x 31m
- Sudfliigel Bestand ca. 59 x 8m
- geplanter Anbau an Sidflugel ca. 59 x 10m
- Sudfliigel gesamt ca. 59 x 18m
- Verbinder ca. 11x8m
- Geschosshohen ca. 3,30m
- Hohe FulRboden oberstes Geschoss Uber Gelande - durchschnittlich ca. 9,40m

Mensaanbau
- eingeschossiger Anbau ca. 32,5 x 17,7m, Hohe (bis Attika) ca. 6,20m
- Anschlussbereich an Nordfligel ca. 3,50 x 13,50m, Héhe ca. 4,40m

Die Summe der Bruttogrundflache (R) gemal DIN277 von Schulgebaude einschliellich geplanter Anbauten
sind etwa 7150m>.

Teilobjekt Sporthalle TO2

Die geplante Sporthalle ist als Ersatzneubau freistehend separat 6stlich des Schul-Sudfliigels vorgesehen.
Mit Grundabmalen von ca. 30,50 x 42,00m soll sie in etwa 20,50m &stlicher Entfernung von der Schule als
Solitar in die Freianlagen eingebettet werden.

Die Halle ist baukdrperlich gegliedert in den héheren Hallenbaukdrper mit dem Sportraumvolumen und eine
niedrigeren Nebenraumflligel. Im hoéheren Hallenbaukorper sind 6stlich auch die Gerateraumflachen und die
technischen Funktionsflachen fir die Liftungsanlagen Ubereinander in zwei Ebenen integriert.

Die Sporthalle besitzt eine geplante Bruttogrundflache von ca. 1350m? (R) gemaR DIN 277.

0.1.4. Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle

Das Baufeld ist Uber die Erlanger Allee erreichbar. Es besteht eine Grundstickszufahrt des Schulstandorts
am Ostlichen Rand des Gelandes von einer seitlichen Stichstrale der Erlanger Allee. Diese
Grundstuckszufahrt muss auch zukunftig weiter genutzt werden.

Eine zweite Baustellenzufahrt von der Erlanger Allee von Sidwesten wird eingerichtet. Es st
einzukalkulieren, dass phasenweise wegen parallel laufender Arbeiten anderer Gewerke nur eine der
Zufahrten nutzbar ist.

Werden fir Transporte im Zusammenhang mit den Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen
weitere Verkehrseinschrankungen bzw. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen notwendig,
sind diese durch den Auftragnehmer in Eigenverantwortung zur Genehmigung zu beantragen und diese zu
erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als separate Position aufgefuhrt, ist dies einschlieBlich
der Gebihren in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angrenzenden offentlichen Zufahrtsstralen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den
Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten, die auf Verschmutzungen durch den
Auftragnehmer zurlickzufiihren sind, sind durch den Auftragnehmer unverziglich, d.h. am Tag der
Verschmutzung und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergutet. Kommt der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des
Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.

Sofern die Verschmutzungen der offentlichen StralRenflachen nicht klar einem Verursacher zugeordnet
werden kénnen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine Reinigung durchfiihren zu lassen und die dafur
entstehenden Kosten auf mehrere Auftragnehmer entsprechend deren Baustellenanwesenheit und
Bautatigkeiten zu verteilen.
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0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Fldchen

Angaben sind dem den Vergabeunterlagen beigefligten Baustellen-Einrichtungsplan zu entnehmen.

Alle Zufahrtsbereiche, insbesondere fir Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge auf der Baustelle sind sténdig
freizuhalten. Darauf ist insbesondere bei der Baustelleneinrichtung und der Materialanlieferung zu achten.

0.1.6 Art, Lage und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen auf der Baustelle

Die Angaben zur Geschossigkeit und Abmafen der Gebaude sind in Abschnitt 0.1.3 enthalten. Der
Materialtransport durch den Auftragnehmer muss innerhalb der Gebdude bzw. zum Erreichen der
ebenerdigen Geschosse als Treppentransport erfolgen.

Die Materialeinbringung in die Gebaude ist ebenerdig Uber die Gebaudezugange (Bautliren) mdglich. Diese
haben eine lichte Breite von mindestens 1m und eine Durchgangshdhe von 2m.

Die 4 Treppenhauser des Schulgebdudes sind 4-geschossig, sie verbinden die Geschosse Hofgeschoss,
Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss. Die Geschosshéhen des Schulgebaudes betragen etwa 3,30m. Je
Geschoss gibt es 2 Treppenlaufe mit Zwischenpodest. Es sind im fertigen Zustand lichte Laufbreiten von bis
1,10m vorhanden.

Die \Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle sind in Abschnitt 0.1.4. beschrieben und im
Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Aufstellfachen und Zwischenlagerflachen bei der Anlieferung sind nur
im Bereich der BaustralBen und Lagerflachen gemafl Baustellen-Einrichtungsplan mdéglich. Es wird
ausdricklich darauf hingewiesen, dass je nach Bausituation auch temporar Teile der Baustralen oder eine
der Zufahrten nicht zur Verfigung stehen oder durch Arbeiten und Lagerung anderer Unternehmer auf der
Baustelle eingeschrankt sind, siehe Abschnitt 0.1.23. Deswegen sind die Bedingungen fiir Anlieferungen
mindestens 2 Wochen im Voraus mit der Bauiiberwachung abzustimmen.

Die auszustattenden Rdume befinden sich im Gebaude im Hofgeschoss.

Zum Zeitpunkt der Montage wird ein hoher Fertigstellungsgrad im Gebaude erreicht sein. Die Transporte
und Einbauarbeiten sind darauf abzustellen. Fertiggestellte Oberflachen dirfen nicht beschadigt werden und
sind durch den AN zu schitzen.

Auf den Schutz von Bauteilen gemaR Abschnitt 0.1.14 und die Geriiste gemal Abschnitt 0.2.7. wird
verwiesen.

0.1.7. Anschliisse

Baustrom- und Bauwasseranschluss werden in ausreichender Dimension vom AG zur Verfiigung gestellt.
Auf der Baustelle werden folgende Anschllisse hergestellt und vorgehalten:

- 1 Bauwasserhauptverteiler

- 1x Baustromhauptverteiler

- 1 Baustromverteiler pro Geschoss nach Bedarf und Baufortschritt (nach Information an die
BaulUberwachung mit 5 Werktage Vorlauf)

Baustellenbeleuchtung steht nur als aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht erforderliche Grundbeleuchtung der

Verkehrswege zur Verfligung. Weitere notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die
Kosten sind bei der Kalkulation zu bertcksichtigen. Alle Leuchtmittel sind abends auszuschalten.
Ein Telefon fur Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst zu stellen.

0.1.8 Lagerplétze/ Sanitéreinr./ Wege/ Stralen

Auf der Baustelle werden folgende Elemente der Baustelleneinrichtung gestellt und vorgehalten:

- Toilettencontainer/Waschgelegenheiten

- Baustellenabsperrung und Baumschutz

- Baustellenallgemeinbeleuchtung

Auf dem Baugrundstick sind nur sehr eingeschrankt als Lagerflichen nutzbare befestigte Flachen
verfugbar. Dariiber hinaus werden durch den AG keine gesicherten oder abgeschlossenen
Aufenthaltsraume, Umkleidebereiche o.A. zur Verfiigung gestellt. Es werden fiir die Leistung des AN seitens
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des AG keine Flachenbefestigungen fir zusatzliche Lagerflachen oder zusatzliche Zufahrten hergerichtet.

Es ist mit wechselnden Einschrankungen der Zufahrtsmadglichkeiten zum Gebaude zu rechnen, daher sind
Anlieferungstermine zuvor mit der Baulberwachung abzustimmen.

Der AG wird vor Beginn der Bauausfihrung eine Beweisaufnahme durchfiihren.

Die Lage der vorhandenen bzw. bauseits hergestellten Baustrallen geht aus dem beiliegenden BE-Plan-
Entwurf hervor.

Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort zu prifen einschlielich der erforderlichen
Maflnahmen fir BE-Flachen.

Weitere ggf. erforderliche Lagerflachen sind durch den AN eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten
und nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Die Baustelle ist jederzeit gegen unbefugtes Betreten zu sichern (Bauzaun geschlossen halten). Der AN hat
dafir Sorge zu tragen, dass arbeitstaglich nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird
(Gebaudeausgange, Bautliren bzw. Bauzauntor) und die Beleuchtung ausgeschaltet ist.

0.1.13. Larmschutz

Ruhestorende Arbeiten zwischen 20.00 und 7.00 Uhr sind auszuschlieen. Die Festlegungen der
"Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm" sind einzuhalten.

Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehorde, der 6rtlichen Bauliberwachung und dem
Nutzer abzustimmen. Etwaige Gebihren fir Sondergenehmigungen tragt der AN ohne den AG zu belasten.

0.1.14 SchutzmaBBnahmen an Bauwerken, Bdumen, Verkehrsfldachen u.&.

SchutzmalRnahmen gegen Beschadigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebauden oder Bauteilen
sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Ausfuhrungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehéren auch die
entsprechenden BausicherungsmafRnahmen.

Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schaden verursacht, z. B. an Stral3enbelagen oder
Bordsteinen der ZufahrtsstralRen, so ist der AN verpflichtet, diese unverziglich auf eigene Kosten zu
beseitigen.

0.1.18 Gegebenenfalls gemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen

Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung
(BaustellV) beauftragt. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur Erfillung der
Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung,
Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugeldnde oder im
Bauwerk auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgefiihrt werden. Diese Arbeiten sind zu dulden und
von Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlangerungen.

Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der o&rtlichen
Bauuberwachung abzustimmen.

Eventuelle Unstimmigkeiten sind der zustandigen Bauliberwachung des AG sofort zur Kenntnis zu geben,
damit umgehend eine fur alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeflhrt werden kann. Dies ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergutet.
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0.2. Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen

Planungsvorbereitung nach Auftragserteilung/ Zeitplan

Nach Auftragsvergabe durch den Auftraggeber werden dem AN vor dem geplanten Baubeginn freigegebene
Ausfuhrungsplane einschlief3lich dem Entwurf fir den BE-Plan (1-fach in Papierform sowie digital)
ausgegeben. Die Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers ist dementsprechend anzupassen. Grundsatzlich
sind entstehende Behinderungen aus Unkenntnis der Planung auszuschlieen. Die Baustelle ist ausreichend
zu besetzen.

Ablaufplan

Der AN legt nach Aufforderung durch die Bauliberwachung einen detaillierten Ablaufplan fir die im
nachfolgenden LV beschriebenen Leistungen auf der Grundlage der Terminvorgaben des AG vor. Dieser ist
anschliefend mit der Bauliberwachung abzustimmen. Die Kosten fiir die Erstellung des Ablaufplans sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vermessung

Die Einbauorte, Oberflaichen und Ho6hen sind durch den AN vor und im Rahmen der Werkplanung
geometrisch umfassend aufzumessen. Grundlage der Erstellung der Werkplanung ist das Aufmaf® vor Ort.
Die vorbeschriebenen Vermessungen sind in der Werkplanung einzukalkulieren (s. separate Position
Werkplanung).

Werkplanung

Die Werkplanung ist nach Ausfihrungsplanung des Architekten bzw. nach gesonderter Aufforderung/
Abstimmung zum Aufmald zu erstellen und digital Gber die Bauiberwachung zur Prifung und Bestatigung
vorzulegen. Der Aufwand dafir ist in einer separaten Leistungsposition zu kalkulieren. Zu Anforderung und
Inhalt der Werkplanung siehe separate Position Werkplanung.

Die Werkplanung wird vor Fertigungsbeginn von der Bauliberwachung des Auftraggebers zur Ausfliihrung
digital freigegeben. Es ist durch den AN fir einen entsprechenden Planungsvorlauf bezlglich Abstimmungen
und Planfreigaben zu sorgen.

0.2.7. Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Lagerrdume u.a.

Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im nachfolgenden Leistungsverzeichnis gesondert
beschrieben und fir die Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistung erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Notwendige Hebezeuge, Hubgerate, Schragaufziigen u.a. sind
einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zu deren Auf- und Abbau sowie Herrichten und Rickbau der
Standplatze / Aufstellflache.

Im Gebaude ist Treppentransport zu berlicksichtigen und einzukalkulieren. Der im Gebdude vorhandene
Aufzug wird bei Anlieferung und Montage noch nicht in Betrieb sein. Er kann zum Transport und Anlieferung
NICHT genutzt werden.

Lagerraume werden durch den AG nicht zur Verfligung gestellt. Zu Lagerplatzen siehe Abschnitt 0.1.8.

Falls ein Lagerraum zur Verfiigung gestellt wird, ist das Lagerrisiko allein vom AN zu tragen.

Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt
dem AN.

Der Auftragnehmer (AN) hat die nach Arbeitsstattenverordnung und Arbeitsstattenrichtlinie geforderten
MaRBnahmen fir seine Beschaftigten selbst zu erbringen (z.B. Aufenthaltscontainer).
Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss sténdig auf der Baustelle anwesend sein.
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0.3. Allgemeine Hinweise

0.3.1. Kalkulationshinweise

Fir die in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiinrten Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und
Deponiegebiihren sowie alle Aufwendungen, die fir den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge,
Abstiitzungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benétigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text
nichts anderes beschrieben ist.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergutet.

Die Mobelsysteme miissen in den entsprechenden Einsatzbereichen grundsatzlich in der Gestaltung,
Konstruktion und Organisation eine Einheit bilden.

0.3.2. Zusammenarbeit

Der AN hat fiir die Dauer des Vertrages einen fachlich befahigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist,
selbststédndig und jederzeit Entscheidungen fur den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der
ortlichen Bautiberwachung bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des
Projektleiters ist dem AG und der 6rtlichen Baulberwachung unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persénlich geeignet und deutschsprachig ist, muss wahrend der
Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend sein.

Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom Auftragnehmer zu erstellenden
Werkes obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist fir die Verwahrung und Unterbringung seiner
Werkzeuge, Materialien, Gerate, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich. Schadensersatzanspriiche gegen
den Auftraggeber sind ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Objektliiberwachung des Auftraggebers jederzeit den
ungehinderten Zutritt zu den vom AN genutzten Bereichen der Baustelle hat und Uber alle relevanten
technischen Angelegenheiten informiert wird.

Die Reinigung der Arbeitsbereiche ist eine Nebenleistung, auf die ausdriicklich hingewiesen wird. Sollte der
Auftragnehmer seiner Reinigungspflicht auch trotz Aufforderung durch die Bauuberwachung des
Auftraggebers nicht nachkommen, wird eine Reinigung durch Dritte durch die Bauliberwachung veranlasst,
und die Kosten werden auf den AN umgelegt.

Auf der Baustelle herrscht striktes Alkoholverbot, innerhalb der Gebdude besteht generell Rauchverbot.

0.3.3. Normen und Vorschriften
Die fir das jeweilige Gewerk bestehenden Normen und Richtlinien sind anzuwenden.

Alle anwendbaren DIN- und EN-Normen, die Vorschriften der Berufsgenossenschaften und die
Unfallverhitungsvorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung in den zum Ausfuhrungszeitpunkt gultigen
Fassungen, sowie die Verarbeitungsrichtlinien, Montage- und Einbauvorschriften der Hersteller, sind
verbindlich einzuhalten.

Daruber hinaus gelten alle einschlagigen und hier nicht gesondert genannten Vorschriften und die allgemein
anerkannten Regeln der Technik, die sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung beziehen.

Qualitatsangaben und Guteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und
durfen bei der Ausfuhrung ohne Genehmigung des Auftraggebers nicht gemindert werden. Anderungen
wahrend der Bauzeit gehen zu Lasten des AN.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europédische Normen umgesetzt werden, européisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer auch gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

0.3.4 Sonstige Leistungen

Die Ausarbeitung des Angebotes hat unter Zugrundelegung der im Leistungsverzeichnis niedergelegten
Beschreibungen und unter Beachtung der in den Vorbemerkungen getroffenen Festlegungen zu erfolgen.

Im Leistungsumfang ist, falls nicht ausdriicklich etwas anderes ausgesagt wird, neben der Lieferung aller
erforderlichen Materialien grundsétzlich auch die betriebsfertige Aufstellung und Montage in den
vorgesehenen Raumlichkeiten mit eingeschlossen.

Dazu gehdrt unter anderem :

— die Lieferung aller zur Leistung gehérenden Materialien, Hilfsmaterialen und Vorrichtungen, soweit nicht
ausdricklich etwas anderes vereinbart ist, frei Aufstellungsort, d.h. incl. Fracht-, Transport- und
Versicherungskosten,

— die komplette betriebsfertige Aufstellung, Montage am Aufstellungsort entsprechend des
Einrichtungsplanes, mit allen Lohn- und Lohnnebenkosten, Uberstunden- sowie Feiertagszuschlégen,
Auslosung, Sonderzulagen, Fahrgeldriickerstattung sowie allen erforderlichen Nebentatigkeiten,

— die Prifung, d.h. die Feststellung der Unversehrtheit und Funktionstichtigkeit der gelieferten Artikel inkl.
aller Einzelteile, sowie

— die fachgerechte Entfernung und Entsorgung aller Transporthilfsmittel, Verpackungsmaterialien und bei
der Montage entstandenen Verunreinigungen (Bohrspane u.a.).

— Aus diesem Grund werden die zur ordnungsgemafien Ausfihrung notwendigen Nebenarbeiten nicht
ausdricklich erwahnt. Sie sind von vornherein Bestandteil der einzelnen Leistungen.

Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren.

Bestandsunterlagen zum Nachweis

Seitens Auftraggeber/Nutzer werden inhaltliche und formale Vorgaben an die Gewerkedokumentation
gestellt, welche nachfolgend erlautert werden.

Samtliche Unterlagen sind durch den AN spatestens 10 Werktage vor Abnahme digital (Dateiformat PDF)
und auf Anforderung zusatzlich auf Papier (1-fach) zu tGibergeben.

Nachfolgende Ubersicht veranschaulicht die geforderte Gliederung und stellt exemplarisch den Umfang der
geforderten Dokumentation dar:

— Deckblatt mit folgenden Angaben: Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausfiihrendes
Unternehmen mit Ansprechpartner und Kontaktdaten

— Inhaltsverzeichnis

— Fachunternehmererkldrung AN und ggf. NAN

— Abnahmebescheinigungen, sonstige Bescheinigungen

— freigegebene Unterlagen zur Werkplanung

— Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Geratenachweise, Produktdatenblatter,
Konformitatserklarungen, Ubereinstimmungserklarungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des
Leistungsverzeichnisses)

— Revisionszeichnungen der eigenen Werkplanungsleistung, das heil3t, die freigegebene Werkplanung
einschlieRlich eingearbeiteter Anderung aus Freigabe-Auflagen und einschlieBlich aufmaRlicher
Aktualisierung

— Aufstellung der gelieferten und eingebauten Ausstattungsgegenstande mit Angabe der Artikelnummer
(inkl. der Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)

— Zertifikate und Zulassungen

— Bedienungsanleitungen und Wartungshinweise, soweit erforderlich

Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht gesondert vergiitet und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Das Vorliegen der Bestandsunterlagen ist Voraussetzung fiir die Abnahme und die Einreichung der
Schlussrechnung.
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 1. Werkplanung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Werkplanung

1.1. Werkplanung

1.1.10. Werkplanung Konstruktionszeichnungen Bemusterung

Werkplanung fiir alle nachfolgend beschriebenen Positionen

Grundlage der Werkplanung des Auftragnehmers ist die
Planung des Architekten im Mal3stab 1:15/1:20/1:33.

Es sind elementweise folgende technische Parameter zu klaren
und darzustellen:

— Abmale des Elements, Konstruktions- und Profilmalie,

— Fugenausfuhrung

— Kennzeichnung/Benennung der Materialien

— Befestigungspunkte an das Bauwerk

— Montage-/Befestigungsmittel

— Zulassungsbescheinigungen der Materialien

— Musterstiickvorlagen (Lieferung Musterstiicke
Materialien/Profile)

Die Werkplanungen missen an die Planer des AG digital in den
Dateiformaten PDF und DWG Ubergeben werden. Die Fertigung
kann erst nach Freigabe der Unterlagen durch den Auftraggeber
bzw. seine beauftragten Planer beginnen. Die Freigabe erfolgt
als digitale Zusendung im Format PDF.

1,000 psch

Summe 1.1. Werkplanung

Summe 1. Werkplanung

Druckdatum: 07.10.2026
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2, TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

21. Sitzbanke und Blendrahmen Garderobennische

2.1.10. Sitzbankanlage Kreisbogensegment Foyer Hofgeschoss

Sitzbankanlage, bestehend aus 4 Teil-Kreisbogensegmenten
verbunden zu einem Kreisbogensegment, liefern und montieren,
einschliellich aller Befestigungs-und Verbindungsmittel

Sitzbankanlage entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer S_ACH_DET_--_696 Detail Sitzbank Foyer HG

Abmessungen Gesamtanlage:

Sitzbanktiefe 400 mm
Sitzbankhéhe 450 mm
innerer Bogenradius 600 mm
aullerer Bogenradius 1.182 mm
auliere Bogenlange gesamt 4,728 mm

gleichmafige Teilung der Gesamtanlage in 4 St. Teil-
Kreisbogensegmente mit einer dulleren Bogenlange von je ca.
1.182 mm

Teil-Kreisbogensegmente horizontal und vertikal flichenbiindig
mit geeigneter Dibel-/Flachdlbelverbindung bei Montage zu
Gesamtanlage mit einer duReren Bogenlange von 4.728 mm
verbunden

Hinweis:

Alle in der Benutzung zuganglichen Kanten sind aus
Unfallschutzgriinden zwingend gerundet mit mind. 2 mm Radius
auszufthren.

Die obere Kante der Deckplatte (Sitzflache) erhalt abweichend
an den Bogenkanten und an den Stirnseitenabschlusskanten
einen Radius von mind. 5 mm.

Sitzbankanlage als komplett verleimte Kastenkonstruktion

bestehend aus:

— Korpus als Unterkonstruktion aus FuBR- und Deckbrett,
sowie Querstegen (Achsabstand nach statischem
Erfordernis)

— vertikale gebogene Decklagen an innerem und duRerem
Bogenradius fiir Seitenflachen und FuBleisten

— Stirnseitenabschluss der Gesamtanlage fiir
Seitenflachen und FuBleisten

— Deckplatte als Sitzflache

Material Korpus Unterkonstruktion:

aus mind. 19 mm Holzwerkstoffplatte E1, vertikal, verdeckte
Querstege mit FuBbodenkontakt (Querstege fiir die
Sockelausbildung) beidseitig mit Schichtstoff-Beschichtung ca.
0,3 mm stark, allseitig mit Schichtstoff-Umleimer, Farbe nach

Druckdatum: 07.10.2026
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Wahl des AN

Material vertikale gebogene Decklagen an innerem und
auBerem Bogenradius fiir Seitenflachen:

aus mind. 2 x 10 mm MDF-Platte E1,

Ausfuhrung der Einzel-Platten (mind. 10 mm) einseitig l&dngs
geschlitzt, als flexible Form-/Biege-Platten, beide Einzel-Platten
mit geschlitzter Flache gegeneinander zu gebogener Gesamt-
Platte(mind. 20 mm) verleimt, Héhe 380 mm,

Gesamt-Platte beidseitig mit Deckfurnier aus Eschedickfurnier
Mobelqualitat, Starke 2 mm,

Sichtseite Furnier Guteklasse 1, vollflachig, Maserung in
vertikaler Richtung,

die freien Plattenkanten sind zu furnieren,

an den vier vertikalen Plattenkanten der AuRenecken am
Stirnseitenabschluss der Gesamtanlage sind zusétzlich
Massivholz-Einleimer aus Esche mit einer Starke von 10 mm
vorzusehen, um auch hier eine Kantenrundung mit 5 mm
Radius zu realisieren und den Kantenschutz der Au3enecken zu
erhohen,

Beschichtung (siehe Oberflachenbehandlung)

Material vertikale gebogene Decklagen an innerem und
auBerem Bogenradius fiir FuBleisten (Sockelausbildung):
aus mind. 2 x 10 mm MDF-Platte E1,

Ausfuhrung der Einzel-Platten (mind. 10 mm) einseitig l&dngs
geschlitzt, als flexible Form-/Biege-Platten, beide Einzel-Platten
mit geschlitzter Flache gegeneinander zu gebogener Gesamt-
Platte (mind. 20 mm) verleimt, Hohe 50 mm, FuBleiste 20 mm
rickversetzt zu Seitenflachen,

Gesamt-Platte beidseitig mit Schichtstoff-Beschichtung 0,3 mm
stark, allseitig mit Schichtstoff-Umleimer, Farbe nach Wahl des
AN

Fullleisten mit Edelstahlabdeckung:

sichtbare Flache der gebogenen Tragerplatte Ful3leiste mit
Abdeckung aus Edelstahlblech V2A, Héhe 50 mm, Lange
entsprechend Teil-Kreisbogensegment, Starke 2 mm,
Oberflache fein geschliffen,

Befestigung Edelstahlblech auf entsprechend innerem und
aufllerem Radius gebogener und staubfreier Tragerplatte mit
Hilfe von Spezial-Montagekleber, einschlieRlich
flachenbiindigem Verbindungsstof3 an Teilungsstéfien der Teil-
Kreisbogensegmente und an Auf3eneckprofile (Beschreibung
AuBeneckprofil nachfolgend unter Material
Stirnseitenabschluss), einschlieRlich fachgerechter
Versiegelung des Bodenanschlusses der FuBlleiste mit
transparentem Silikon

Material Stirnseitenabschluss der Gesamtanlage fiir
Seitenflachen und FuBleisten (2x je Gesamtanlage):
aus mind. 19 mm Holzwerkstoffplatte E1,
Stirnseitenabschluss Seitenflache mit Deckfurnier aus

Druckdatum: 07.10.2026

Seite: 12 von 54



Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Eschedickfurnier Mébelqualitat, Starke 2 mm, Sichtseite Furnier
Guteklasse 1, beidseitig, vollflachig, Maserung in vertikaler
Richtung, die freien Plattenkanten sind zu furnieren,
Beschichtung (siehe Oberflachenbehandlung)

Stirnseitenabschluss FuBleiste mit Schichtstoff-Beschichtung:
beidseitig mit Schichtstoff-Beschichtung ca. 0,3 mm stark,
allseitig mit Schichtstoff-Umleimer, Farbe nach Wahl des AN,
FuBleiste ca. 20 mm riickversetzt zu Stirnseitenabschliissen

Fullleiste mit Edelstahlabdeckung:

sichtbare Flache der Tragerplatte FuRlleiste mit Abdeckung aus
Edelstahlblech V2A, Héhe 50 mm, Starke 2 mm, Oberflache
fein geschliffen,

sowie Eckprofilen 1-fach gekantet an allen 4 AulRenecken der
Fuldleiste, Abwicklung 40 mm, H6he 50 mm,

Befestigung Edelstahlblech und Eckprofil auf ebener und
staubfreier Tragerplatte mit Hilfe von Spezial-Montagekleber,
inkl. flachenblindigem Verbindungsstol an Aufieneckprofil,
einschliellich fachgerechter Versiegelung des
Bodenanschlusses der Fullleiste mit transparentem Silikon

Material Deckplatte als Sitzflache:
1-Schicht-Leimholzplatte Esche 19 mm, durchgehende
Lamellen, Qualitat A/B, 3D-Verleimung, geschliffen
Maserung in Richtung der Kreisbogensekante, obere Kanten
am inneren und auleren Bogenradius, sowie am
Stirnseitenabschluss mit 5 mm Radius gerundet,

Oberflaichenbehandlung der Massivholz- und Furnier-
Oberflachen:

Beschichtung mit wasserbasiertem Acryllack auf
Polyurethanbasis

Acryllack gemaf Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und

Vorbereitungen

Glanzgrad seidenmatt
Farbto transparent
GISCODE (Produkt-Code) M-KHO1

Acryllack schadstoffarm, abriebfest, vergilbungsbestandig,
speichel- und schweillecht, strapazier- und reinigungsfahig

Befestigung Gesamtanlage:

Befestigungspunkte an beiden Stirnseitenabschlissen, sowie
an den TeilungsstéRen im Sockelbereich der Fulleiste durch
verdeckte Verschraubung an bodenbefestigte
Konstruktionsholzer (5 Befestigungspunkte je Gesamtanlage),
Konstruktionshoélzer B/H/T ca. 300/50/50 mm, auf den
Fuflboden geschraubt, FuRbodenaufbau ca. 15 mm
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Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fliesenbelag (Befestigungspunkte maoglichst in der Fliesenfuge)
auf ca. 65 mm Zementestrich,

verdeckte Verschraubung der Teil-Kreisbogensegmente durch
die Fulleiste am Stirnseitenabschluss vor dem Aufbringen der
Edelstahlabdeckung auf die Fullleiste, sowie im Zuge der
Montage der Teil-Kreisbogensegmente durch die Querstege im
Sockelbereich am Teilungsstol in die bodenbefestigten
Konstruktionshdlzer

Einbauort: Schulgebéude - Hofgeschoss
Raumnummer: 01.-1_33 Foyer

2,000 St

2.1.20. Sitzbank Garderobe Lange 7.300mm
Sitzbankanlage bestehend aus 4 Teilsstlcken liefern und
montieren, einschlieBlich aller Befestigungs-und
Verbindungsmittel

Sitzbankanlage bestehend aus
- Tragkonstruktion

- Sitzflache

- Ruckenlehne

Sitzbankanlage entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer S_ACH_DET_-- 695 Detail Sitzbank Garderobe

Der Gesamtaufbau bestehend aus Holzfaserplatte, Deckfurnier
und der Schlussbeschichtung muss der Klasse Brandverhalten
DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar) entspechen.

Abmessungen Gesamtanlage

Sockelbreite 300 mm
Sockelhdhe 300 mm
Hoéhe der vorderen Blende (Ansichtsbreite) 150 mm
Sitzflachenhéhe 450 mm
Sitzflachenbreite 420 mm
Auskragung der Sitzflache 250 mm
Lehnenhdhe 600 mm
(schrag)
Breite der oberen Abdeckung 50 mm
Gesamtlange 7.300 mm

gleichmafige Teilung der Gesamtanlage in 4 Teilstiick mit einer
Lange von je 1.825 mm

Teilsegmente horizontal und vertikal flachenbindig mit
geeigneter Dibel-/Flachdlbelverbindung bei Montage zu
Gesamtanlage mit einer Lange von 7.300 mm verbunden

Hinweis:

Alle in der Benutzung zuganglichen Kanten sind aus
Unfallschutzgrinden zwingend gerundet mit mind. 2 mm Radius
auszuflhren.
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Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die obere Kante der Deckplatte (Sitzflache) erhalt abweichend
an den Kanten und an den Stirnseitenabschlusskanten einen
Radius von mind. 5 mm.

Sitzbankanlage als komplett verleimte Kastenkonstruktion

bestehend aus:

— Korpus als Unterkonstruktion aus FuBB- und Deckbrett,
sowie Querstegen (Achsabstand nach statischem
Erfordernis)

— vertikale Decklagen fiir Seitenflachen und FuBleisten

— Stirnseitenabschluss der Gesamtanlage fiir
Seitenflachen und FuBleisten

— Deckplatte als Sitzflache

Material

Holzfaserplatten DIN EN 13986, fur allgemeine Zwecke,
Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN
1995-1-1, MDF-Platte DIN EN 622-5, Plattentyp MDF,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B-s2, dO schwer
entflammbar, Dicke min. 19 mm, Emissionsklasse E1

Deckfurnier

Platte beidseitig mit Deckfurnier aus Eschedickfurnier
Mébelqualitat, Starke 2 mm,

Sichtseite Furnier Giteklasse 1, vollflachig, Maserung in
vertikaler Richtung, fortlaufend gesturzt,

Ausfihrung einschlieRlich Gegenzug auf der nicht sichtbaren
Seite soweit erforderlich,

alle sichtbaren Plattenkanten erhalten Vollholz-Einleimer und
sind zu furnieren

Kantenausbildung

an allen sichtbaren Plattenkanten sind zusatzlich Vollholz-
Einleimer aus Esche mit einer Starke von 10 mm vorzusehen,
um auch hier eine Kantenrundung mit 2 mm Radius zu
realisieren und den Kantenschutz der Auflenecken zu erhdhen

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaf Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent

Sockelausbildung

als FuBleisten mit Edelstahlabdeckung:

sichtbare Flache der Tragerplatte mit Abdeckung aus
Edelstahlblech V2A, Héhe 80 mm, Starke 2 mm, Oberflache
fein geschiliffen,

Druckdatum: 07.10.2026

Seite: 15 von 54



Angebotsaufforderung
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Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Befestigung Edelstahlblech auf staubfreier Tragerplatte mit
Spezial-Montagekleber, einschlief3lich flachenblindigem
VerbindungsstoR an TeilungsstdRen der Teilstlicke,
einschlieBlich Versiegelung des Bodenanschlusses der
Fullleiste mit transparentem Silikon

Ausfiihrung

Sitzflache und Sockel

als Kasten, Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen mit Quer-
und Langsstegen, Achsabstand und Dimensionen der
Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis

Konstruktion komplett verleimt und geschraubt

Deckplatten verdeckt auf Unterkonstruktion befestigt,
AulRenecken gerundet

Lehne

als Kasten, Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen mit Quer-
und Langsstegen, Achsabstand und Dimensionen der
Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis,

Konstruktion komplett verleimt und geschraubt

Deckplatten verdeckt auf Unterkonstruktion befestigt,
AulRenecken gerundet,

Lehne auf Sitzflache verdeckt befestigt

Befestigung

Unterkonstruktion an Wand und FuRboden nicht sichtbar mit
verdecktem Einhangesystem z.B. Einhange-Falzleisten oder
Keilleisten (gegengleich 45° abgeschragte Leisten) auf Metall-
Unterkonstruktion befestigt

Untergrund Fufboden:
- 15 mm Fliese
- 65 mm Zementestrich

Untergrund Wand
- 175 mm Trockenbauwand, Profiltiefe 125 mm, Beplankung
beidseitig 2x12,5 mm Gipskartonbauplatten

Fugen zur Wand und zum Fufboden sind mit Kompriband
auszufillen, Fugenbreite 5mm, Versiegelung mit
Kunstharzbeschichtung

Ausfihrung inkl. aller Befestigungskleinteile, alle Stahlteile
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schwei3ndhte und StéRke
nachverzinkt

Konstruktiv bedingte unvermeidbare sichtbare Befestigungen
sind vorzubohren und vorzusenken, Befestigung mit
Senkkopfschrauben, Edelstahl, gleichmafliges Schraubenbild/-
raster in Abstimmung mit dem AG

Vor Ausfiihrung ist eine Werkplanung anzufertigen und der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

BaulUberwachung zur Freigabe vorzulegen. Diese Leistung wird
nicht gesondert vergutet und ist in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

1,000 St

2.1.30. Blendrahmen Garderobennische
Blendrahmen fiir Garderobennische, vierseitig umlaufend
herstellen, liefern und montieren

Blendrahmen entsprechend Prinzipdarstellung
S ACH _DET -- 691 A Detail Garderobennischen
Hofgeschoss

Blendrahmen als zusammengesetztes Winkelprofil und Blende
einschliellich aller erforderlichen Befefestigungs- und
Verbindungsmittel lot- und fluchtgerecht montieren

befestigen mit Betonschrauben nach statischer Erfordernis,
Befestigungsgrund Stahlbeton, verputzt, Schraublécher

verkitten

Abmessungen:

Breite Nischendffnung 3.680 mm
Hoéhe Nischendffnung 1.860 mm
Lange in der Abwicklung 11,08 m
Ansichtsbreite Bekleidung 80 mm
Material:

Vollholz, Birke, alle sichtbaren Kanten mind. 2 mm gerundet

Winkelprofil Massivholz Schenkel 1
Querschnitt B/H 10/80 mm

Winkelprofil Massivholz Schenkel 2
Querschnitt B/H 60/20 mm

Winkelprofile 1 und 2 nicht sichtbar verbunden mit Flachdiibeln
Eckverbindung auf Gehrung

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemafl Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent
2,000 St
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Summe 2.1. Sitzbanke und Blendrahmen Garde..
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LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2. Akustikwandbekleidung Bandraum

2.2.10. Unterkonstruktion Wandbekleidung Akustikabsorber Stahlblechprofil verz CD 60/27
befestigen mit schwingungsgedampften Direktabhangern
Unterkonstruktion fir Wandbekleidung als Akustikabsorber
wirksam, als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, CD 60/27 liefern und héhen-, lot-
und fluchtrecht mit schwingungsgedampften Direktabhangern
und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen
Ausfiihrung nach Herstellerrichtlinie bzw. Systemzulassung
Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Einzelbreite Wandbekleidung 1.100 mm
Einzelhéhe Wandbekleidung 1.900 mm
Einzelflache Wandbekleidung 2,09 m?

Gesamtwandaufbau Vorderkante der Rohwand bis zur
Vorderkante der Wandbekleidung (totale Konstruktionstiefe)
gemaf’ Entwurfsplanung Raumakustik 70 mm
Unterkonstruktionshéhe 50 mm
Arbeitshéhe UOKFF max.2,20 m

Fahrbares Gerist/Rollgerist fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Achs- und Befestigungsabstand nach Paneelgeometrie,
Gewicht der Wandbekleidung und statischer Erfordernis

Hohlraumdampfung Mineralwolle DIN EN 13162 in gesonderter
Position/wird gesondert vergltet

Hinweis: Flr den bauseitigen Untergrund ist eine Genauigkeit,
entsprechend der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 angefiihrte
Toleranz, anzusetzen.

Ausgleich aufderhalb der Toleranz liegender
Ebenheitsabweichungen in gesonderter Position/wird gesondert
vergutet

4,000 St o

2.2.20. Ausgleich erhéhte Ebenheitsabweichungen Befestigungsgrund
Ausgleich Ebenheitsabweichungen des Befestigungsgrundes
Uber die Genauigkeitsklasse Tabelle 3 Zeile 5 der DIN 18202
hinaus

Kalkulation fir jede weitere angefangenen 10 mm
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ausfuhrung der Leistung nach gemeinsamem Aufmalf mit der
ortlichen Baulberwachung
1,000 M2 s e
2.2.30. Akustik-Absorber Ddmmung Hohlraum Unterkonstruktion Mineralwolle MW D 30mm

WTR

Dammeschicht als akustisch wirksamer Absorber aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162 als Platten mit Allgemeinem
bauaufsichtlichen Priifzeugnis liefern, dicht sto3en, abgleitsicher
zwischen der Unterkonstruktion zur Hohlraumdammung
einpassen und fugendicht verlegen, emissionsarm, unkaschiert,
diffusionsoffen

Einzelbreite Wandbekleidung 1.100 mm
Einzelh6he Wandbekleidung 1.900 mm
Einzelflache Wandbekleidung 2,09 m?
Dammestoffdicke min. 30 mm
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
(nichtbrennbar)
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit 0,040 W/mK
langenbezogener Stromungswiderstand >= 5 kPa-s/m?
Arbeitshohe GOKFF max.2,20 m

Fahrbares Gerist/Rollgerust fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

StdRe untereinander und Durchdringungen sind fugendicht
auszubilden

Ausfihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten

4,000 St L

2.2.40. Akustikvlies Rieselschutzvlies
Akustikvlies als glasfaserfreies Absorbervlies wirksam liefern,
vollflachig mit StolRliberdeckung auf der Unterkonstruktion aus
Stahlblech verlegen und mit Haft- oder Spruhkleber befestigen

Einzelbreite Wandbekleidung 1.100 mm
Einzelh6he Wandbekleidung 1.900 mm
Einzelflache Wandbekleidung 2,09 m?
Material Viskose

Farbe schwarz ohne Aufdrucke
StolRuberdeckung min. 15 cm
Baustoffklasse DIN 4102 B1

schwer entflammbar
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Projekt:

LV:

Bereich:

Angebotsaufforderung

287 Kulturanum neu gestimmt
33 Festeinbauten und Wandbekleidung
2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

2.2.50.

Arbeitshohe GOKFF max.2,20 m

Fahrbares Gerist/Rollgerist fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Ausfihrung einschliellich Anbinden an Durchdringungen und
Ausbauelemente
Ausfihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten

Hinweis: Das Vlies Gbernimmt auch die Funktion eines
Rieselschutzes. Deshalb sind Sté3e und Durchdringungen
zusatzlich so zu verkleben, dass ein Faserflug der akustisch
wirksamen Dammschicht aus Mineralwolle wirkungsvoll
verhindert wird.

4,000 St o

Wandbekleidung B1 Akustikabsorber Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm
Zylinderloch-Bohrung 5mm (Lochraster 10/10)

Innenwandbekleidung aus grof3formatigen Furniersperrholz-

platten Birke (Multiplex) DIN EN 313-2, DIN EN 13986

einlagig, als akustisch wirksamer Wandabsorber, nicht sichtbar

mit verdecktem Einhdngesystem z.B. Einhange-Falzleisten oder

Keilleisten (gegengleich 45° abgeschragte Leisten) auf Metall-

Unterkonstruktion befestigt

gewahltes Einhangesystem durchlaufend mit EPDM-Band,

Farbton schwarz, selbstklebend, abdecken

Einzelbreite Wandbekleidung 1.100 mm
Einzelh6he Wandbekleidung 1.900 mm
Einzelflache Wandbekleidung 2,09 m?

Der Gesamtaufbau bestehend aus Multiplex-Tragerplatte,
einschliellich Deckfurnier und der Schlussbeschichtung muss
der Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

entspechen.
Plattendicke 18 mm
Arbeitshohe GOKFF max. 2,20 m

Wandabsorber mit akustisch wirksamer Zylinderloch-Bohrung

Lochraster 10/10 mm
Durchmesser Bohrung 5mm

Tragermaterial aus durchgehenden, kreuzverleimten
Birkenholzschichten in min. IF 20 verleimt, Emissionsklasse E1

Sichtseite/Decklage messerfurniert mit ruhigem Furnierbild in
gleichmaRiger Zeichnung, Verlegerichtung horizontal
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Oberflachenqualitat

Sichtseite/Decklage (AB) Messerfurnier

(Decklage astfrei, Farbeinlaufe sind maoglich, aber hell. Wenige
gesunde verwachsene Aste sind méglich, aber doch eher
selten.)

Ruckseite (BB) ausgebesserte Qualitat
(Astldcher bis 15 mm und Kittstellen sind erlaubt)

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaf Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent

Ausfihrung einschlielich gerundeten Kanten (Radius min. 2
mm DIN 58125 Schulbau) oder mit entsprechend gefasten
Kanten

Hinweis: Zur Bemessung der Fugenbreite zwischen
Einzelpaneelen (Vermeidung von Klemmgefahren) ist die DIN
EN ISO 13857 - Sicherheitsabstéande zu beachten.

Befestigungsgrund verzinkte Stahlblechprofile in gesonderter
Position/wird gesondert vergltet

Elementverlegung im Fugenschnitt, mit Kreuzfuge

Fahrbares Gerist/Rollgerust fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Ausfuihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten
Ausfihrung einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungs- und
Zubehorteile

Hinweis: Die Angabe von Grdéf3e und Anzahl der einzelnen
Plattenformate dienen zu Kalkulationszwecken. Die genauen
Plattenabmessungen sind nach ortlichem Aufmalfd im Zuge der
Erstellung der Verlegeplane zu ermitteln.

Aussparungen, z.B. Offnungen und Nischen (iber 2,5 m?
EinzelgréRe werden bei Abrechnung abgezogen.

4,000 St
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2.60. Seitenschluss Wandbekleidung B1 Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm

Seitenschluss der Wandbekleidung aus Furniersperrholz (Birke)
am Ubergang von Wandverkleidung/Wandpaneel als
Akustikabsorber zu angrenzender Massivwand aus Stahlbeton

Einzelbreite Wandbekleidung 1.100 mm
Einzelhéhe Wandbekleidung 1.900 mm
Einzelflache Wandbekleidung 2,09 m?

Seitenschluss aus Furniersperrholz Birke (Multiplex), befestigen
mit Aluminium-Winkel 50/50/8 mm und Betonschrauben nach
statischer Erfordernis, Befestigungsgrund aus Stahlbeton

Plattendicke 18 mm
Streifenbreite 50 mm
Arbeitshohe GOK Standflache max. 2,20m

Fahrbares Gerist/Rollgerist fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemal Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfihrung mehrschichtig
einschlieRlich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent
24,000 M s e
2.2.70. Silikonfugen

Dauerelastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis an allen
horizontalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Turbekleidungen

einschlieBlich Vorreinigung und Hinterflllung der Fugen

Fugenbreite 6-8 mmi.M.
Fugenfarbe farbig nach Wahl des AG

Vor Ausflihrung ist eine Bemusterung erforderlich.

24,000 M

2.2.80. Acrylfugen
Dauerelastischer Fugenverschluss auf Acrylbasis an allen
horizontalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Tarbekleidungen
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

einschliellich Vorreinigung und Hinterfiillung der Fugen

Fugenbreite 6 -8 mmiM.
Fugenfarbe farbig nach Wahl des AG

Vor Ausflihrung ist eine Bemusterung erforderlich.

24,000 M e e
Summe 2.2. Akustikwandbekleidung Bandraum e
Summe 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Best.. e
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3. TO6 Mensa Neubau
3.1. Wandbekleidung Ausgabetresen Mensa/Aula Achse MB/M2-M3

3.1.10. Unterkonstruktion Wandbekleidung Stahlblechprofil verz CD 60/27 befestigen mit
Direktabhangern
Unterkonstruktion fir Wandbekleidung, als Tragprofil aus
verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
CD 60/27 liefern und héhen-, lot- und fluchtrecht mit
Direktabhangern und bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln befestigen
Ausfiihrung nach Herstellerrichtlinie bzw. Systemzulassung
Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Wandbekleidung entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_-- 659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.2

Speisesaal Schnittbereich 1, Schnittbereich 2
-M_ACH_DET_-- 659.3

Speisesaal Schnittbereich 3, Schnittbereich 4
-M_ACH_DET _-- 659.4

Speisesaal Schnittbereich 5

Gesamtwandaufbau Vorderkante der Rohwand bis zur
Vorderkante der Wandbekleidung 155mm
Unterkonstruktionshdhe 135mm
Arbeitshohe GOKFF bis 3,60m

Fahrbares Gerist/ Rollgerust fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/ wird
gesondert vergutet

Achs- und Befestigungsabstand nach Paneelgeometrie,
Gewicht der Wandbekleidung und statischer Erfordernis

Hinweis: Flr den bauseitigen Untergrund ist eine Genauigkeit,
entsprechend der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 angefiihrte
Toleranz, anzusetzen.

Ausgleich aufderhalb der Toleranz liegender
Ebenheitsabweichungen in gesonderter Position/wird gesondert
vergutet

26,000 M2 L,

3.1.20. Ausgleich erh6hte Ebenheitsabweichungen Befestigungsgrund
Ausgleich Ebenheitsabweichungen des Befestigungsgrundes
Uber die Genauigkeitsklasse Tabelle 3 Zeile 5 der DIN 18202
hinaus
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Kalkulation fir jede weitere angefangenen 10mm
Ausfuhrung der Leistung nach gemeinsamem Aufmalf mit der
ortlichen Baulberwachung
10,000 M2 s e
3.1.30. Wandbekleidung B1 Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm

Innenwandbekleidung aus grol3formatigen Furniersperrholz-
platten Birke (Multiplex) DIN EN 313-2, DIN EN 13986
einlagig, nicht sichtbar mit verdecktem Einhangesystem z.B.
Einhange-Falzleisten oder Keilleisten (gegengleich 45°
abgeschragte Leisten) auf Metall-Unterkonstruktion befestigt
gewahltes Einhangesystem durchlaufend mit EPDM-Band,
Farbton schwarz, selbstklebend, abdecken

Wandbekleidung entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_-- 659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.2

Speisesaal Schnittbereich 1, Schnittbereich 2
-M_ACH_DET_-- 659.3

Speisesaal Schnittbereich 3, Schnittbereich 4
-M_ACH_DET _-- 659.4

Speisesaal Schnittbereich 5

Der Gesamtaufbau bestehend aus Multiplex-Tragerplatte,
einschliellich Deckfurnier und der Schlussbeschichtung muss
der Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

entspechen.
Plattenstarke 18mm
Arbeitshohe GOKFF bis 3,60m

Tragermaterial aus durchgehenden, kreuzverleimten
Birkenholzschichten in min. IF 20 verleimt, Emissionsklasse E1

Sichtseite/ Decklage messerfurniert mit ruhigem Furnierbild in
gleichmaRiger Zeichnung, Verlegerichtung horizontal

Oberflachenqualitat

Sichtseite/ Decklage (AB) Messerfurnier

(Decklage astfrei, Farbeinlaufe sind maglich, aber hell. Wenige
gesunde verwachsene Aste sind méglich, aber doch eher
selten.)

Ruckseite (BB) ausgebesserte Qualitat
(Astldcher bis 15mm und Kittstellen sind erlaubt)

Beschichtung
aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

komponentig, gemaR Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfihrung mehrschichtig
einschlieRlich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent

Ausfihrung einschlieRlich gerundeten Kanten (Radius min.
2mm DIN 58125 Schulbau) oder mit entsprechend gefasten
Kanten

Hinweis: Zur Bemessung der Fugenbreite zwischen
Einzelpaneelen (Vermeidung von Klemmgefahren) ist die DIN
EN ISO 13857 - Sicherheitsabstédnde zu beachten.

Befestigungsgrund verzinkte Stahlblechprofile in gesonderter
Position/wird gesondert vergltet

Elementverlegung im Fugenschnitt, mit Kreuzfuge

Fahrbares Gerist/ Rollgerust fir die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/ wird
gesondert vergutet

Ausfihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten
Ausfihrung einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungs- und
Zubehorteile

Ausfuhrung in verschiedenen Plattenformaten nach Erfordernis

Hohe der Platten 2.000 bis max. 2.200mm
Breite der Platten tuber 1.000 bis 1.150mm
Anzahl 3 Stlick

Hohe der Platten 2.000 bis max. 2.200mm
Breite der Platten tber 850 bis 900mm
Anzahl 2 Stick

Hohe der Platten 2.000 bis max. 2.200mm
Breite der Platten tber 300 bis 320mm
Anzahl 3 Stlick

Hohe der Platten 1.400 bis max. 1.500 mm
Breite der Platten uber 1.000 bis 1.150 mm
Anzahl 3 Stick

Hohe der Platten 1.400 bis max. 1.500 mm
Breite der Platten uber 850 bis 900 mm
Anzahl 6 Stick

Hohe der Platten 1.400 bis max. 1.500 mm
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Breite der Platten Uber 300 bis 320 mm
Anzahl 3 Stick

Hinweis: Die Angabe von Gréf3e und Anzahl der einzelnen
Plattenformate dienen zu Kalkulationszwecken. Die genauen
Plattenabmessungen sind nach ortlichem Aufmalf im Zuge der
Erstellung der Verlegeplane zu ermitteln.

Aussparungen, z.B. Offnungen und Nischen iiber 2,5 m?
EinzelgréRe werden bei Abrechnung abgezogen.

26,000 M2 L,

3.1.40. Nischenbekleidung B1 Ausgabetresen Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
abweichend

Plattenstarke 18mm

Ausfihrung in Nische des Ausgabetresens, ohne Metall-
Unterkonstruktion, mit verdecktem Einh&ngesystem z.B.
Einhange-Falzleisten oder Keilleisten (gegengleich 45°
abgeschragte Leisten) direkt mechanisch befestigen,
Befestigungsgrund Stahlbeton

Ausflhrung in verschiedenen Plattenformaten nach Erfordernis

Hohe der Platten 2.040mm
Breite der Platten 900mm
Anzahl 2 Stlck

Hohe der Platten 670mm
Breite der Platten 870mm
Anzahl 2 Stlck

Hohe der Platten 670mm
Breite der Platten 850mm
Anzahl 2 Stlck

Hinweis: Die Angabe von Gré3e und Anzahl der einzelnen
Plattenformate dienen zu Kalkulationszwecken. Die genauen
Plattenabmessungen sind nach ortlichem Aufmalfd im Zuge der
Erstellung der Verlegeplane zu ermitteln.

3.1.50. Leibungsbekleidung B1 Ausgabetresen Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm B
30mm
Leibungsbekleidung an Ausgabetresen, zweiseitig liefern und
einbauen

Plattenstarke 18mm
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Breite/ Tiefe Leibungsplatte 30mm
Ausfihrung mit Material und Oberflachenbeschichtung wie in
der Hauptposition Furniersperrholz Birke (Multiplex) mit
Beschichtung aus 2K-PUR-Klarlack
Leibungs- und Wandbekleidung mit Flachdlbeln nicht sichtbar
verbunden
3,000 M s e
3.1.60. Hinterlegte Schattenfuge B1 Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm

Anarbeitung und passgerechte Montage eines sichtbaren Holz-/
Plattenanschlusses als Schattenfuge am Ubergang von
Wandverkleidung/ Wandpaneel zu angrenzender Massivwand
Boden bzw. Decke

Ausfiihrung als hinterlegte Schattenfuge zur optischen
Trennung, zum Ausgleich geringer Malf3toleranzen und zum
konstruktiven Bewegungsausgleich

sichtbare Fugenbreite 10 bis 15mm
Hinterlegung aus Furniersperrholz Birke (Multiplex), befestigen

mit Aluminium-Winkel 50/50/8 mm und Betonschrauben nach
statischer Erfordernis, Befestigungsgrund aus Stahlbeton

Plattendicke 18mm
Streifenbreite 50mm
Arbeitshohe GOK Standflache bis 3,60m

Fahrbares Gerist/ Rollgerust fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/ wird
gesondert vergutet

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaf Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent
30,000 M s e
3.1.70. Ausschnitt rund D bis 100mm Hohlraumdosen

Ausschnitt mit rundem Querschnitt in Wandbekleidung flr
flachenbiindigen Einbau bauseitiger Komplettierungen
(Steckdosen, Doppelsteckdosen, Sprechstellendose,
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lichtschalter, Schlisseltaster, BMA-Taster, Infrarot-
Bewegungsmelder, Hupe, Raumfihler, FTS-Unterbrechertaster
etc.) herstellen

Durchmesser bis 100mm

Ausfihrung einschlieRlich eventuell erforderlicher
Verstarkungen und Wechsel in der Unterkonstruktion

Ausschnitt umlaufend mit Unterkonstruktion einfassen,
ggf. dahinter Befestigungsmaoglichkeit vorbereiten

Ausfihrung in Abstimmung mit den Gewerken Liftung/
Elektroinstallation

13,000 St s

3.1.80. Blende Ausgabetresen kiichenseitig KVH-SI Fichte/Tanne B 60mm H 80mm L 3.450
mm
Konstruktionsvollholz, sichtbar, Holzart Fichte/Tanne, als
kichenseitige Blende am Ausgabetresen, Verwendung im
Innenbereich, ohne chemischen Holzschutz, abbinden und
aufstellen/verlegen, befestigen mit Betonschrauben nach
statischer Erfordernis, Befestigungsgrund aus Stahlbeton

Ausfihrung entsprechend Prinzipdarstellung Plannummer
-M_ACH_DET_--_659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.3

Speisesaal Schnittbereich 3, Schnittbereich 4

Querschnitt KVH-NSI 60/80mm
Einzellange 3.450mm
zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1mm
Arbeitshéhe UOK Standflache max. 2,25m
Gebrauchsklasse DIN 68800-1 0
Festigkeitsklasse DIN EN 338 C24
Sortierklasse DIN 4074-1 S10

mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %)
Anzahl der Verbindungsmittel min 4 Stlck

Baumkante nicht zulassig, lose Aste und Ausfallaste nicht
zuléssig, vereinzelt angeschlagene Aste oder Astteile von Asten
bis 20 mm Durchmesser sind zuldssig, Astigkeit bis 2/5 und
nicht iber 70 mm, Rissbreite bis 3 % der jeweiligen
Querschnittsseite und nicht mehr als 6 mm, Breite der
Harzgallen bis 5 mm, Verfarbungen und Insektenbefall nicht
zuldssig, Keilzinkung zulassig, herzgetrennt DIN 68365, allseitig
auf Fertigmald gehobelt und gefast

Beschichtung
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LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaf Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent

1,000 St

3.1.90. Klapp-Schiebeladen Ausgabetresen B 3.450mm H 2.040mm D 40mm
Klapp-Schiebeladen vierteilig als Verschluss des Ausgabe-
tresens der Kiiche, Montage sturzhangend, Fligel vor der
Wandbekleidung laufend

Klapp-Schiebeladen entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_-- 659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.3

Speisesaal Schnittbereich 3, Schnittbereich 4

Der Gesamtaufbau bestehend aus Multiplex-Tragerplatte,
einschliellich Deckfurnier und der Schlussbeschichtung muss
der Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
entspechen.

4-fluglig in symmetrischer Anordnung, je 1 Schiebefligel mit 1
nach auRen 6ffnendem Klappflligel, vertikale ineinander
schlagende Fligelseiten gefalzt, Aulienkanten stumpf

GroRe Schiebefllgel

Breite 875mm
Hohe 2.040mm
Anzahl 2 Stick
Grole Drehfligel

Breite 850mm
Hohe 2.040mm
Anzahl 2 Stlck

Klapp- und Schiebefliigel bestehend aus:

grol3formatigen Furniersperrholzplatten Birke (Multiplex) DIN EN
313-2, DIN EN 13986, einlagig, Tragermaterial aus
durchgehenden, kreuzverleimten Birkenholzschichten in min. IF
20 verleimt, Emissionsklasse E1

Sichtseite/Decklage messerfurniert mit ruhigem Furnierbild in
gleichmaRiger Zeichnung, Verlegerichtung horizontal

Oberflachenqualitat
Sichtseite/ Decklage (AB) Messerfurnier
(Decklage astfrei, Farbeinlaufe sind maglich, aber hell. Wenige
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Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt

LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

gesunde verwachsene Aste sind maglich, aber doch eher
selten.)
Ruickseite (AB) Messerfurnier

(Decklage astfrei, Farbeinlaufe sind moglich, aber hell. Wenige
gesunde verwachsene Aste sind mdglich, aber doch eher

selten.)
Plattenstarke 40mm
Arbeitshohe GOKFF bis 3,60m

Ausfiihrung mit gerundeten Kanten (Radius min. 2mm DIN
58125 Schulbau) oder mit entsprechend gefasten Kanten

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaR Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfihrung mehrschichtig
einschlieRlich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent
Beschlage

Bander

verdeckt liegendes Bandsystem mit wartungsfreier Axial-Radial-
Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar, 2 Bander je
Drehfliigel, Oberflache.poliert und vernickelt

Tragkraft bis 120 kg
Offnungswinkel bis 180°
Seitenverstellbarkeit +3,0mm
Hohenverstellbarkeit +3,0mm
Andruck +1,0mm
Anzahl der Bander je Drehflugel min. 2 Stlck

Ausfihrung einschlieBlich passender Frasungen und
Befestigungsmittel

Schlof}

Einsteckschloss fir Schiebetiren, Schlossmafe DIN 18251,
vorgerichtet fur Profilhalbzylinder DIN 18252, mit Zirkelriegel
und Gegenkasten fiir 2-fligelige Tur, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Zirkelriegel aus Stahl, poliert und vernickelt.

Muschelgriff

Mobelgriff DIN 68856-7 als Einlassmuschel, aus nichtrostendem
Stahl, rund

Durchmesser 60mm
Oberflache matt geburstet
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LV:

Bereich:

Angebotsaufforderung

287 Kulturanum neu gestimmt
33 Festeinbauten und Wandbekleidung
3. TO6 Mensa Neubau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

3.1.100.

3.1.110.

Anzahl je Drehflligel 1 Stlick

Magnetverschluss zur Arretierung der Fllgel
Magnetverschluss mit Gegenstiick DIN 68856-4, zur
Offenhaltung der Drehflligel, Haltekraft entsprechend
Fligelgewicht, eckig, Gehause und Gegenstlick geschraubt
Anzahl Magnetverschluss je Drehfliigel 1 Stlick

Anzahl Gegenstticke je Drehfliigel 2 Stlick

Weiteres Zubehor:

Seitlich und oben in Wandverkleidung umlaufend Gummi-
Schlauchdichtung rund d 8mm, Farbe schwarz, Einbau in
gefraste Nut

Ausfiihrung mit Schiebetlrbeschlaggarnitur und Laufschiene zur
Bodenfiihrung

Schiebetlrbeschlaggarnitur und Laufschiene in gesonderten
Positionen/werden gesondert vergutet

2,000 St L

Schiebetiirbeschlaggarnitur mit oberer Laufschiene L 5.175mm
Schiebetlrbeschlaggarnitur DIN EN 1527, mit einpaarigem
Laufwerk fur 2-fliiglige Schiebeelemente, als
Holzfliigelklemmbeschlag, beidseitig mit Einzugsdampfung, fir
Sturz-(Decken)- montage, Aufhangung mit aufgeschraubtem
Tragflansch, héhen- und seitenverstellbar, Laufwerk mit
kugelgelagerten Rollen, Ausflihrung mit Exzenter einschliel3lich
Aushebesicherung und aller zur Komplettierung erforderlichen
Beschlagteile (Klemmrollwagen, Aufhangeprofil, obere
Laufschiene, Endanschlage, Abdeckkappen flr die Laufprofile,
StofRdampfer), alle Beschlagteile korrosionsgeschiitzt

Schiebebeschlag fir Fligelgewichte bis 120kg
Gesamtlange obere Laufschiene 5.175mm
Hohenverstellbarkeit +/- 3mm
Montageausgleich gegen Bautoleranzen +/- 3°
Farbton EV1

Laufschiene zur Bodenfuhrung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

1,000 St

Profil 1 Unterkonstruktion Laufschiene Aluminium-Rechteck-Hohlprofil H/B/D
60/60/4mm L 5.200 mm

Aluminium-Hohlprofil, Rechteckrohr, stranggepresst DIN EN

755-9, als Unterkonstruktion/Trager fur die obere Laufschiene

der Schiebetiirbeschlaggarnitur am Klapp-Schiebeladen des

Ausgabetrsens, Verwendung im Innenbereich

Befestigungsgrund Konstruktionsholz KVH
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Angebotsaufforderung

Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ausfuhrung einschlief3lich aller erforderlichen Entgratungen,
Bohrungen, Senkungen, Befestigungs- und Hilfsmaterialien
Ausfihrung entsprechend Prinzipdarstellung Plannummer
-M_ACH_DET_--_659.1
Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_--_659.3
Speisesaal Schnittbereich 3, Schnittbereich 4
Abmessungen
Hoéhe Hohlprofil 60mm
Breite Hohlprofil 60mm
Wandstéarke 4mm
Einzellange 5.200mm
Material/Legierung DIN EN 573-3 Aluminium EN AW-6060
(AIMgSi0,5)
Oberflache unbeschichtet
Einbauhéhe max. 2,25m
1,000 St s e
3.1.120. Profil 2 Unterkonstruktion Laufschiene Aluminium-Rechteck-Hohlprofil H/B/D
100/40/4mm L 5.200 mm
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
abweichend
Hoéhe Hohlprofil 100mm
Breite Hohlprofil 40mm
Wandstéarke 4mm
1,000 St o
3.1.130. Laufschiene Bodenfiihrung Edelstahl-Rechteck-Hohlprofil H/B/D 60/40/4mm L
5.175mm
Laufschiene Bodenflihrung Edelstahl-Rechteck-Hohlprofil
befestigen mit Edelstahlwinkel an Wand aus Stahlbeton
Edelstahlwinkel in gesonderter Position/wird gesondert vergitet
Abmessungen H/B/D 60/40/4mm
Gesamtlange Bodenfiihrung 5.175mm
Werkstoffnummer 1.4301
1,000 St s e
3.1.140. Schottblech Edelstahlwinkel zur Wandbefestigung Bodenfiihrung
Schottblech aus Edelstahlwinkel zur Wandbefestigung der
Bodenfiihrung

Winkelprofil Edelstahl Schenkel 1
Abmessungen H/B/D 200/100/3 mm

Winkelprofil Edelstahl Schenkel 2
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Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Abmessungen H/B/D 200/100/3mm
befestigen mit 4 Stiick Klebeankern, Befestigungsgrund
Stahlbeton
4,000 St s e
3.1.150. Dorn Edelstahl D 12mm L 50mm Schiebetiirfliigel zur Bodenfiihrung
Dorn aus Edelstahl zum Einfrasen, Einlassen und Einkleben mit
PUR-Klebstoff in die Schiebetlrfligel zur Bodenfuhrung
Durchmesser Dorn 12mm
Lange Dorn 50 mm
4,000 St o e
3.1.160. Tresenplatte mit Edelstahlabdeckung B 360mm L 3.450mm H 40mm

Tresenplatte mit Edelstahlabdeckung, einschlieRlich aller
Befestigungs- und Verbindungsmittel liefern und montieren

Tresenplatte entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_--_659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.3

Speisesaal Schnittbereich 3, Schnittbereich 4

Breite Tresenplatte 360mm
Lange Tresenplatte 3.450mm
Hohe Tresenplatte 40mm

Sperrholzplattenunterbau mit Starke 40mm durch aufseitige
Verdiibelung auf bauseitiger massiver Stahlbetonbriistung
befestigen

Wandstéarke Briistung 240mm, beidseitiger Uberstand der
Tresenplatte

Ausfuhrung einschlieRlich Abdeckung der Tresenplatte aus CNS
Edelstahl, Lange durchlaufend ohne Stolie

2 x gekantet, zusatzlich beidseitig mit Tropfkante als Falz 2 x
rickgekantet und beidseitiger Aufkantung an der Stirnseite

Material Edelstahl
Werkstoffnummer 1.4301
Zuschnitt 485mm
Abkantung 4 Stk
Materialdicke min. 1,50mm

alle Kanten gratfrei verschliffen, Abdeckung hohlraumfrei
verklebt auf Sperrholzplattenunterbau

1,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.1.170.

3.1.180.

Blindstock/Montagerahmen B 1.260 mm H 2.260 mm Vorsatzmontage Aluminium-
Rechteck-Hohlprofil H/B/D 130/70/4mm

Blindstock/ Montagerahmen fur Innentir in Vorsatzmontage,

aus Aluminium-Honhlprofil, Rechteckrohr, stranggepresst DIN EN

755-9, Verwendung im Innenbereich

Ausfuhrung einschlief3lich aller erforderlichen Entgratungen,

Bohrungen, Senkungen, Befestigungs- und Hilfsmaterialien

Befestigungsgrund aus Stahlbeton

Blindstock/Montagerahmen entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_--_659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.4

Speisesaal Schnittbereich 5

Breite der Turoffnung 1.260mm
Hoéhe der Turéffnung 2.260mm
Lange in der Abwicklung 5,78m

Hohe Hohlprofil 130mm
Breite Hohlprofil 70mm
Wandstarke Hohlprofil 4mm

Material/ Legierung DIN EN 573-3 Aluminium EN AW-6060
(AIMgSi0,5)

Oberflache pulverbeschichtet

Farbton RAL 7039

Tirnummer/ Einbauort
1--1/64/01 Kiche

1,000 St

Blindstock/Montagerahmen B 1.135 mm H 2.260 mm Vorsatzmontage Aluminium-
Rechteck-Hohlprofil H/B/D 130/70/4mm
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

abweichend

Breite der Turéffnung 1.135mm
Hoéhe der Turéffnung 2.260mm
Lange in der Abwicklung 5,655m

Blindstock/ Montagerahmen entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_--_659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_-- 659.2

Speisesaal Schnittbereich 1, Schnittbereich 2
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Bereich: 3. TO6 Mensa Neubau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Tarnummer/ Einbauort
1--1/63/01 Spiilkiiche
1,000 St o
3.1.190. Innentiir 1-flg. Nassraum 32 dB B 1.260mm H 2.260mm Notausgang

Innentlirelement als Drehfligeltur, einfliglig, DIN links,
Vollblatttiir als Platten-/Sperrtiir mit Aluminiumstockzarge,
stumpf einschlagend, Tur zur absolut flachenbundigen
Einbindung in die umgebende Wandbekleidung herstellen,
liefern und einschlieBlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel an Blindstock/Montagerahmen funktionsfahig
einbauen

Tarelement entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
- M_ACH_DET_--_659.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET_--_659.4

Speisesaal Schnittbereich 5

Baurichtmal® Wanddéffnung

lichte Breite 1.260mm

lichte Hohe 2.260mm
Wanddicke 260mm

Bauart Wand Stahlbeton

lichte Durchgangsbreite mind. 1.100mm
Anforderungen

Brandschutz ohne Anforderung
Rauchschutz ohne Anforderung
Schalldammmalf RwP (Labormalf3) 32 dB
Beanspruchungsklasse S

Klimaklasse i

Nass-/ Feuchtraumeignung Nassraum

Fluchtweg-/ Notausgangsfunktion Notausgang DIN 179

Tarblatt
Tarblatt aus Kunststoff, mit Einlage aus Hartschaumstoff und
Kunststoffkanten

bandseitig HPL-beschichtet, Farbton RAL 9010 reinweil}

bandgegenseitig Aufdopplung mit Furniersperrholzplatte Birke
(Multiplex) wie Wandbekleidung Mensa/ Aula

Ausfiihrung mit absenkbarer Bodendichtung

Tirkante umlaufend angegossene PU-Kante, NSC-Farbton in
Anpassung an Turblattbeschichtung, Kanten 2mm gerundet,
Bemusterung mit Freigabe erforderlich

Beschichtung
aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

komponentig, gemal Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfihrung mehrschichtig
einschlieRlich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent
Zarge

Stock-/Blockzarge aus Aluminium, Turblatt stumpf einschlagend
mit Leibungsfalz, pulverbeschichtet, Farbton RAL 7039,
Spiegelbreiten Band- / Bandgegenseite 35/50mm, 3-seitig
umlaufende Falzdichtung, Farbton grau,

Kantenrundung 2 mm,

Befestigung an Blindstock aus Aluminium-Rechteck-Hohlprofil
Blindstock in gesonderter Position/ wird gesondert vergitet

Bander
Turblatt mit VX-Edelstahl-Rollentlirbandern DIN EN 1935,
Anzahl entsprechend Turblattgewicht

Schloss

Einsteckschloss, mit Panikfunktion, als Wechselfunktion E,
Schlossmalfie DIN 18251, vorgerichtet fur Profilzylinder DIN
18252, mit Wechsel, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und
Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt

Klassifizierung DIN EN 12209:

- Gebrauchskategorie Klasse

- Dauerfunktionstuchtigkeit Klasse

- Feuerbestandigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse
- Korrosionsbestandigkeit und Temperatur Klasse

- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse

ocgoQw

Betatigungsgarnitur

Drickergarnitur DIN EN 1906, als Wechselgarnitur mit Drucker
und Turknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt
geschliffen, Dricker- und Schlisselrosette, gelocht fiir
Profilzylinder DIN 18252 (SchlieRanlage bauseits), verdeckt
verschrauben

Tirknauf bandgegenseitig

Zulassung fur Fluchttiren mit Notausgangsfunktion DIN 179
Fluchtrichtung entgegen Tiraufschlag

Anzubieten sind Turdrlcker in schlanker U-Form in gebogener
Ausfihrung, Griffe missen am Griffende zur Tur hin gebogen
und abgerundet zurtickgefihrt sein, Profilquerschnitt des Griffs
als abgeflachtes und sich zum Griffende verjingendes Oval
(Form ist sog. "Ulmer Griff" oder "Sabelgriff"), mit
Hochhaltemechanismus B fur waagerechte 0-Grad-Stellung,
formschlissige Verbindung von Stift- und Lochteil zur optimalen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Ableitung der auftretenden Krafte ins Tirblatt, mit festdrehbarer
Ausgleichslagerung mit reibungsarmen und selbstschmierenden
Gleitlagerbuchsen (teflonbeschichtet und wartungsfrei),
Drickerlange ca. 140mm, Drickerhalslange ca. 60mm, Return
(Riickbiegung) ca. 40mm,

Tarknaufe als feststehender Kugelknauf, Hals zum Kugelknauf
seitlich schrag abgewinkelt zur Vermeidung der Klemmgefahr,
inkl. beidseitiger Driickerrosette und Schlusselrosette oder
Blindrosette.

Tirnummer/ Einbauort
1--1/64/01 Kiche

1,000 St

3.1.200. Innentiir 1-flg. Nassraum 32 dB B 1.135mm H 2.260mm Notausgang
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
abweichend

Tarelement entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_-- 759.1

Raumdetail Speisesaal Wandbekleidung Ausgabe
-M_ACH_DET -- 759.2

Speisesaal Schnittbereich 1, Schnittbereich 2

Baurichtmal® Wanddéffnung
lichte Breite 1.135mm
Turnummer/ Einbauort
1--1/63/01 Spllkiche
1,000 St .,
3.1.210. Silikonfugen

Dauerelastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis an allen
horizontalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Tarbekleidungen

einschliellich Vorreinigung und Hinterfiillung der Fugen

Fugenbreite 6 -8 mmiM.
Fugenfarbe farbig nach Wahl des AG

Vor Ausflihrung ist eine Bemusterung erforderlich.

30,000 m e

3.1.220. Acrylfugen
Dauerelastischer Fugenverschluss auf Acrylbasis an allen
horizontalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Turbekleidungen
einschlieBlich Vorreinigung und Hinterflllung der Fugen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Fugenbreite 6-8 mmi.M.
Fugenfarbe farbig nach Wahl des AG

Vor Ausflihrung ist eine Bemusterung erforderlich.

30,000 m

Summe 3.1. Wandbekleidung Ausgabetresen ..
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2, Akustikwandbekleidung Mensa/Aula Achse MC/M2-M3

3.2.10. Unterkonstruktion Wandbekleidung Akustikabsorber Stahlblechprofil verz befestigen
mit schwingungsgedampften Direktabhangern
Unterkonstruktion fir Wandbekleidung als Akustikabsorber
wirksam, als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, CD 60/27 liefern und héhen-, lot-
und fluchtrecht mit schwingungsgedampften Direktabhangern
und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen
Ausfiihrung nach Herstellerrichtlinie bzw. Systemzulassung
Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Wandbekleidung Akustikabsorber entsprechend
Prinzipdarstellung Plannummer
-M_ACH_DET_--_660

Raumdetail Speisesaal Riickwand

Gesamtwandaufbau Vorderkante der Rohwand bis zur
Vorderkante der Wandbekleidung (totale Konstruktionstiefe)
gemal Entwurfsplanung Raumakustik 70 mm
Unterkonstruktionshéhe 50 mm
Arbeitshohe GOKFF max.3,32 m

Fahrbares Gerist/Rollgerust fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Achs- und Befestigungsabstand nach Paneelgeometrie,
Gewicht der Wandbekleidung und statischer Erfordernis

Hohlraumdampfung Mineralwolle DIN EN 13162 in gesonderter
Position/wird gesondert vergltet

Hinweis: Flr den bauseitigen Untergrund ist eine Genauigkeit,
entsprechend der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 angefiihrte
Toleranz, anzusetzen.

Ausgleich auRerhalb der Toleranz liegender
Ebenheitsabweichungen in gesonderter Position/wird gesondert
vergutet

20,000 M2 i

3.2.20. Ausgleich erhohte Ebenheitsabweichungen Befestigungsgrund
Ausgleich Ebenheitsabweichungen des Befestigungsgrundes
Uber die Genauigkeitsklasse Tabelle 3 Zeile 5 der DIN 18202
hinaus

Kalkulation fir jede weitere angefangenen 10 mm
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Ausfuhrung der Leistung nach gemeinsamem Aufmalf mit der
ortlichen Baulberwachung
5,000 M2 s e
3.2.30. Akustik-Absorber Ddmmung Hohlraum Unterkonstruktion Mineralwolle MW D 30mm

WTR

Dammeschicht als akustisch wirksamer Absorber aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162 als Platten mit Allgemeinem
bauaufsichtlichen Priifzeugnis liefern, dicht sto3en, abgleitsicher
zwischen der Unterkonstruktion zur Hohlraumdammung
einpassen und fugendicht verlegen, emissionsarm, unkaschiert,
diffusionsoffen

Wandbekleidung Akustikabsorber entsprechend
Prinzipdarstellung Plannummer
- M_ACH_DET_--_660

Raumdetail Speisesaal Rickwand

Dammstoffdicke min. 30 mm
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
(nichtbrennbar)
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit 0,040 W/mK
langenbezogener Strdmungswiderstand >= 5 kPa-s/m?
Arbeitshéhe UOKFF max.3,32 m

Fahrbares Gerist/Rollgerist fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

StolRe untereinander und Durchdringungen sind fugendicht
auszubilden

Ausfuihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten

20,000 M2 i e

3.2.40. Akustikvlies Rieselschutzvlies
Akustikvlies als glasfaserfreies Absorbervlies wirksam liefern,
vollflachig mit Stof3uiberdeckung auf der Unterkonstruktion aus
Stahlblech verlegen und mit Haft- oder Spriihkleber befestigen

Material Viskose
Farbe schwarz ohne Aufdrucke
StolRlberdeckung min. 15 cm
Baustoffklasse DIN 4102 B1

schwer entflammbar
Arbeitshohe GOKFF max.3,32 m

Fahrbares Gerist/Rollgerust fur die eigene Leistung und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Ausfuhrung einschlieRlich Anbinden an Durchdringungen und
Ausbauelemente
Ausfiihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten

Hinweis: Das Vlies Gbernimmt auch die Funktion eines
Rieselschutzes. Deshalb sind St6RRe und Durchdringungen
zusatzlich so zu verkleben, dass ein Faserflug der akustisch
wirksamen Dammschicht aus Mineralwolle wirkungsvoll
verhindert wird.

20,000 M2 i e

3.2.50. Wandbekleidung B1 Akustikabsorber Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm
Zylinderloch-Bohrung 5mm (Lochraster 10/10)
Innenwandbekleidung aus grol3formatigen Furniersperrholz-
platten Birke (Multiplex) DIN EN 313-2, DIN EN 13986
einlagig, als akustisch wirksamer Wandabsorber, nicht sichtbar
mit verdecktem Einhangesystem z.B. Einhange-Falzleisten oder
Keilleisten (gegengleich 45° abgeschragte Leisten) auf Metall-
Unterkonstruktion befestigt
gewahltes Einhdngesystem durchlaufend mit EPDM-Band,
Farbton schwarz, selbstklebend, abdecken

Wandbekleidung Akustikabsorber entsprechend
Prinzipdarstellung Plannummer
-M_ACH_DET_--_660

Raumdetail Speisesaal Riickwand

Der Gesamtaufbau bestehend aus Multiplex-Tragerplatte,
einschlielich Deckfurnier und der Schlussbeschichtung muss
der Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

entspechen.
Plattendicke 18 mm
Arbeitshohe GOKFF max. 3,32 m

Wandabsorber mit akustisch wirksamer Zylinderloch-Bohrung

Lochraster 10/10 mm
Durchmesser Bohrung 5mm

Tragermaterial aus durchgehenden, kreuzverleimten
Birkenholzschichten in min. IF 20 verleimt, Emissionsklasse E1

Sichtseite/Decklage messerfurniert mit ruhigem Furnierbild in
gleichmaRiger Zeichnung, Verlegerichtung horizontal

Oberflachenqualitat
Sichtseite/Decklage (AB) Messerfurnier
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

(Decklage astfrei, Farbeinlaufe sind maoglich, aber hell. Wenige
gesunde verwachsene Aste sind mdglich, aber doch eher
selten.)

Ruckseite (BB) ausgebesserte Qualitat
(Astldcher bis 15 mm und Kittstellen sind erlaubt)

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemal Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfiihrung mehrschichtig
einschliellich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent

Ausfihrung einschlief3lich gerundeten Kanten (Radius min. 2
mm DIN 58125 Schulbau) oder mit entsprechend gefasten
Kanten

Hinweis: Zur Bemessung der Fugenbreite zwischen
Einzelpaneelen (Vermeidung von Klemmgefahren) ist die DIN
EN ISO 13857 - Sicherheitsabstéande zu beachten.

Befestigungsgrund verzinkte Stahlblechprofile in gesonderter
Position/wird gesondert vergutet

Elementverlegung im Fugenschnitt, mit Kreuzfuge

Fahrbares Gerist/Rollgerust fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Ausfiihrung einschlief3lich aller Schnitt- und Passarbeiten
Ausfihrung einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungs- und
Zubehorteile

Ausflhrung in verschiedenen Plattenformaten nach Erfordernis

Hohe der Platten 1.905 mm
Breite der Platten 1.200 mm
Anzahl 2 Stlck

Hohe der Platten 1.905 mm
Breite der Platten 1.240 mm
Anzahl 3 Stick

Hohe der Platten 1.140 mm
Breite der Platten 1.200 mm
Anzahl 2 Stlck

Hohe der Platten 1.114 mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
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Breite der Platten 1.240 mm
Anzahl 3 Stick

Hinweis: Die Angabe von Gré3e und Anzahl der einzelnen
Plattenformate dienen zu Kalkulationszwecken. Die genauen
Plattenabmessungen sind nach ortlichem Aufmalf im Zuge der
Erstellung der Verlegeplane zu ermitteln.

Aussparungen, z.B. Offnungen und Nischen iiber 2,5 m?
EinzelgréRe werden bei Abrechnung abgezogen.

20,000 M2 e,

3.2.60. Ausschnitt rund D bis 100mm Hohlraumdosen
Ausschnitt mit rundem Querschnitt in Wandbekleidung flr
flachenbiindigen Einbau bauseitiger Komplettierungen
(Steckdosen, Doppelsteckdosen, Sprechstellendose,
Lichtschalter, Schlisseltaster, BMA-Taster, Infrarot-
Bewegungsmelder, Hupe, Raumfihler, FTS-Unterbrechertaster
etc.) herstellen

Durchmesser bis 100 mm

Ausfihrung einschlieRlich eventuell erforderlicher
Verstarkungen und Wechsel in der Unterkonstruktion

Ausschnitt umlaufend mit Unterkonstruktion einfassen,
ggf. dahinter Befestigungsmaoglichkeit vorbereiten

Ausfihrung in Abstimmung mit den Gewerken Liftung/
Elektroinstallation

1,000 St

3.2.70. Seitenschluss Wandbekleidung B1 Furniersperrholz Birke (Multiplex) D 18mm
Seitenschluss der Wandbekleidung aus Furniersperrholz (Birke)
am Ubergang von Wandverkleidung/Wandpaneel als
Akustikabsorber zu angrenzender Massivwand aus Stahlbeton

Seitenschluss Akustikabsorber entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer
-M_ACH_DET_--_660

Raumdetail Speisesaal Rickwand

Seitenschluss aus Furniersperrholz Birke (Multiplex), befestigen
mit Aluminium-Winkel 50/50/8 mm und Betonschrauben nach
statischer Erfordernis, Befestigungsgrund aus Stahlbeton

Plattendicke 18 mm
Streifenbreite 50 mm
Arbeitshohe GOK Standflache max. 3,32m
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Fahrbares Gerist/Rollgerist fur die eigene Leistung und
wahrend der eigenen Leistung in gesonderter Position/wird
gesondert vergutet

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaR Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfihrung mehrschichtig
einschlieRlich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)

Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent
25,000 m
3.2.80. Silikonfugen

Dauerelastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis an allen
horizontalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Turbekleidungen

einschlieBlich Vorreinigung und Hinterflllung der Fugen

Fugenbreite 6-8 mmi.M.
Fugenfarbe farbig nach Wahl des AG

Vor Ausflihrung ist eine Bemusterung erforderlich.

25,000 m L

3.2.90. Acrylfugen
Dauerelastischer Fugenverschluss auf Acrylbasis an allen
horizontalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Tarbekleidungen
einschliellich Vorreinigung und Hinterfiillung der Fugen

Fugenbreite 6 -8 mmiM.
Fugenfarbe farbig nach Wahl des AG

Vor Ausflhrung ist eine Bemusterung erforderlich.

25,000 m

Summe 3.2. Akustikwandbekleidung Mensa/Aul..
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3.3. Fahrbares Geriist

3.3.10. Aufbauen fahrbares Geriist Stahlrohr 1,5kN/m2 1Lage H 2m

Aufbauen fahrbares Gerust, Stahlrohrkupplungsgerist DIN
4420-3, eine genutzte Gerustlage, im Gebaude

Lastklasse 2 (1,5 kN/m?)
Hohe der obersten Geristlage 2m

fahrbares Gerist fur die eigene Leistung und wahrend der
eigenen Leistung

1,000 St

3.3.20. Abbauen fahrbares Geriist Stahlrohr 1,5kN/m2 1Lage H 2m
Abbauen fahrbares Gerust, Stahlrohrkupplungsgerist DIN
4420-3, eine genutzte Gerustlage, im Gebaude

Lastklasse 2 (1,5 kN/m?)
Hohe der obersten Geristlage 2m

1,000 St o
Summe 3.3. Fahrbares Geriist = e
Summe 3. TO6 Mensa Neubau e
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4. TO2 Sporthalle Neubau

4.1. Sitzbank Foyer EG

4.1.10. Sitzbank Lange 4.600mm

Sitzbankanlage bestehend aus 2 Teilstiicken liefern und
montieren, einschlieBlich aller Befestigungs-und
Verbindungsmittel

Sitzbankanlage bestehend aus
- Tragkonstruktion

- Sitzflache

- Riickenlehne

Sitzbankanlage entsprechend Prinzipdarstellung
Plannummer H_ACH_DET -- 686 Detail Sitzbank

Der Gesamtaufbau bestehend aus Holzfaserplatte, Deckfurnier
und der Schlussbeschichtung muss der Klasse Brandverhalten
DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar) entspechen.

Abmessungen Gesamtanlage

Sockelbreite 300 mm
Sockelhdhe 300 mm
Hohe der vorderen Blende (Ansichtsbreite) 150 mm
Sitzflachenhéhe 450 mm
Sitzflachenbreite 420 mm
Auskragung der Sitzflache 250 mm
Lehnenhéhe 600 mm
(schrag)
Breite der oberen Abdeckung 50 mm
Gesamtlange 4.600 mm

gleichmafige Teilung der Gesamtanlage in 2 Teilstlicken mit
einer Lange von je 2.300 mm

Teilsegmente horizontal und vertikal flachenbiindig mit
geeigneter Dubel-/Flachdubelverbindung bei Montage zu
Gesamtanlage mit einer Lange von 4.600 mm verbunden

Hinweis:

Alle in der Benutzung zuganglichen Kanten sind aus
Unfallschutzgriinden zwingend gerundet mit mind. 2 mm Radius
auszufuhren.

Die obere Kante der Deckplatte (Sitzflache) erhalt abweichend
an den Kanten und an den Stirnseitenabschlusskanten einen
Radius von mind. 5 mm.

Sitzbankanlage als komplett verleimte Kastenkonstruktion

bestehend aus:

— Korpus als Unterkonstruktion aus FuBR- und Deckbrett,
sowie Querstegen (Achsabstand nach statischem
Erfordernis)
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— vertikale Decklagen fiir Seitenflichen und FuBleisten

— Stirnseitenabschluss der Gesamtanlage fiir
Seitenflachen und FuBleisten

— Deckplatte als Sitzflache

Material

Holzfaserplatten DIN EN 13986, fur allgemeine Zwecke,
Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN
1995-1-1, MDF-Platte DIN EN 622-5, Plattentyp MDF,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B-s2, dO schwer
entflammbar, Dicke min. 19 mm, Emissionsklasse E1

Deckfurnier

Platte beidseitig mit Deckfurnier aus Eschedickfurnier
Mébelqualitat, Starke 2 mm,

Sichtseite Furnier Giteklasse 1, vollflachig, Maserung in
vertikaler Richtung, fortlaufend gestirzt,

Ausfihrung einschlieRlich Gegenzug auf der nicht sichtbaren
Seite soweit erforderlich,

die freien Plattenkanten sind zu furnieren,

Kantenausbildung

an allen sichtbaren Plattenkanten sind zusatzlich Vollholz-
Einleimer aus Esche mit einer Starke von 10 mm vorzusehen,
um auch hier eine Kantenrundung mit 5 mm Radius zu
realisieren und den Kantenschutz der Aufenecken zu erhdhen

Beschichtung

aller Sichtseiten und Schnittkanten mit 2K-PUR-Klarlack, 2-
komponentig, gemaR Herstellerempfehlung bis zur
Schlussbeschichtung auftragen, Ausfihrung mehrschichtig
einschlieRlich aller erforderlichen Zwischenschliffe und
Vorbereitungen

Klasse Brandverhalten DIN 4102-1 B1 (scherentflammbar)
Glanzgrad seidenmatt
Farbton transparent

Sockelausbildung

als Fulleisten mit Edelstahlabdeckung:

sichtbare Flache der Tragerplatte mit Abdeckung aus
Edelstahlblech V2A, Héhe 80 mm, Starke 2 mm, Oberflache
fein geschliffen,

Befestigung Edelstahlblech auf staubfreier Tragerplatte mit
Spezial-Montagekleber, einschlieflich flachenblindigem
VerbindungsstoR an TeilungsstdRen der Teilstlicke,
einschlieBlich Versiegelung des Bodenanschlusses der
Fullleiste mit transparentem Silikon

Ausfiihrung

Sitzflache und Sockel

als Kasten, Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen mit Quer-
und Langsstegen, Achsabstand und Dimensionen der
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Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis
Konstruktion komplett verleimt und geschraubt
Deckplatten verdeckt auf Unterkonstruktion befestigt,
AulRenecken gerundet

Lehne

als Kasten, Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen mit Quer-
und Langsstegen, Achsabstand und Dimensionen der
Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis,

Konstruktion komplett verleimt und geschraubt

Deckplatten verdeckt auf Unterkonstruktion befestigt,
AulRenecken gerundet,

Lehne auf Sitzflache verdeckt befestigt

Befestigung

Unterkonstruktion an Wand und FuRboden nicht sichtbar mit
verdecktem Einhangesystem z.B. Einhange-Falzleisten oder
Keilleisten (gegengleich 45° abgeschragte Leisten) auf Metall-
Unterkonstruktion befestigt

Untergrund Fufboden:
- 15 mm Fliese
- 65 mm Zementestrich

Untergrund Wand:
- 10 - 15 mm Kalkzementputz
- 240 mm KS-Mauerwerk

Fugen zur Wand und zum Fufboden sind mit Kompriband
auszufillen, Fugenbreite 5mm, Versiegelung mit
Kunstharzbeschichtung

Ausflhrung inkl. aller Befestigungskleinteile, alle Stahlteile
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schwei3ndhte und StéRke
nachverzinkt

Konstruktiv bedingte unvermeidbare sichtbare Befestigungen
sind vorzubohren und vorzusenken, Befestigung mit
Senkkopfschrauben, Edelstahl, gleichmafliges Schraubenbild/-
raster in Abstimmung mit dem AG

Vor Ausfiihrung ist eine Werkplanung anzufertigen und der
Bauuberwachung zur Freigabe vorzulegen. Diese Leistung wird
nicht gesondert vergitet und ist in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

1,000 St

Summe 4.1. Sitzbank Foyer EG
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5. Schutzabdeckung

5.1. Schutzabdeckung

5.1.10. Schutzabdeckung Kunstfaserfilzbahnen

Elastischen Bodenbelag zum Schutz vor Verschmutzungen
durch Nachfolgewerke (Feininstallation Elektro, Ausbesserung
Maler) mit einer Schutzabdeckung aus Kunstfaserfilzbahnen
einseitg mit PE-Folie beschichtet, bis zur Feinreinigiung
verschiebesicher abdecken, StéRe verkleben

Nach Abschluss der bauseitigen Leistungen und Aufforderung
durch die o6rtliche Baulberwachung Kunstfaserfilzbahnen
aufnehmen und entsorgen

100,000 m2 ...

5.1.20. Schutzabdeckung Wandbekleidung
Fertiggestellte Wandbekleidung mit Schutzfolien vollflachig
abkleben zum Schutz vor Verschmutzungen durch
Nachfolgewerke (Feininstallation Elektro, Ausbesserung Maler).

Nach Abschluss der bauseitigen Leistungen und Aufforderung
durch die 6rtliche Bautiberwachung Schutzfolien entfernen und

entsorgen.

60,000 M2 s e
Summe 5.1. Schutzabdeckung
Summe 5. Schutzabdeckung
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Zusammenstellung
Projekt: 287 Kulturanum neu gestimmt
LV: 33 Festeinbauten und Wandbekleidung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Werkplanung
1.1. Werkplanung
Summe 1. Werkplanung
2, TO1 Sanierung Schulgebaude Bestand
2.1. Sitzbanke und Blendrahmen Garderobennische
2.2. Akustikwandbekleidung Bandraum
Summe 2. TO1 Sanierung Schulgebaude Best.. i
3. TO6 Mensa Neubau
3.1. Wandbekleidung Ausgabetresen Mensa/Aula Achse MB/M2-M3 ..
3.2. Akustikwandbekleidung Mensa/Aula Achse MC/M2-M3
3.3. Fahrbares Gertst
Summe 3. TO6 MensaNeubau L
4. TO2 Sporthalle Neubau
4.1. Sitzbank Foyer EG s
Summe 4. TO2 Sporthalle Neubau
5. Schutzabdeckung
5.1. Schutzabdeckung
Summe 5. Schutzabdeckung L
Lv 33
1. Werkplanung
2. TO1 Sanierung Schulgebdude Bestand
3. TO6 MensaNeubau
4. TO2 Sporthalle Neubau
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

287 Kulturanum neu gestimmt
33 Festeinbauten und Wandbekleidung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Schutzabdeckung
Summe LV 33 Festeinbauten und Wandbeklei.. @~ i,
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus Ll EUR
in Hohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54
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