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Leistungsverzeichnis Los 10 Trockenbau, Fliesen 
. 

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 
 
Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen im 
Zusammenhang mit der Baumaßnahme: 
 
Anbau an Schulgebäude zur Erweiterung Speiseräume 
Karl-Marx-Allee 11 
07747 Jena 
 
Bei dem Gebäude handelt es sich um die  
Gebäudeklasse 5 und einen Sonderbau (Schule). 
 
Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte 
sind bei der Kalkulation zu beachten und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299  
(Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.) 
 
0.1 Angaben zur Baustelle 
 
0.1.1 Lage der Baustelle 
Karl-Marx-Allee 11, 07747 Jena 
Gemarkung Lobeda, Flur 5, Flurstück Nr. 512. 
 
Der Baustelleneinrichtungsplan (Plan 502a) bildet die 
Grundlage für die örtliche Baustelleneinrichtung. Es sind 
prinzipiell nur die ausgewiesenen BE-Flächen vom AN zu 
nutzen. 
 
Das Schulgebäude und die außerhalb der Baustelle  
liegenden Teile der Außenanlagen sind während der  
gesamten Bauzeit in Nutzung. Das Baufeld wird 
mittels Bauzaun abgesperrt. 
Der Bauzaun ist (mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt) 
ständig geschlossen zu halten. Der Schulbetrieb darf  
durch die Bauarbeiten (abgesehen von der unvermeidbaren  
Lärmimmission) nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die Zufahrtsmöglichkeit für Schwerlasttransporte  
unmittelbar auf die Baustelle muss erst im Zuge der 
Baumaßnahme hergetsellt werden (Baustraße). 
 
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über folgende 
Straßen: 
Theobald-Renner-Straße 
Alfred-Diener-Straße 
    
Das Gelände ist leicht geneigt. 
 
Eine Parkmöglichkeit für Firmen auf dem Baugelände 
besteht nur innerhalb der mit Bauzaun abgesperrten Fläche. 
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Der Auftragnehmer hat sich mit den örtlichen 
Gegebenheiten vertraut zu machen und alle notwendigen 
Aufwendungen einzukalkulieren. 
Eine Ortsbesichtigung des Baugeländes ist zu empfehlen. 
 
0.1.3 Angaben zum Gebäude 
Bei dem neu zu errichtenden Anbau handelt es sich 
um ein 1-geschossiges Bauteil in konventioneller  
Massiv-Bauart (Bodenplatte, Stahlbeton-Stützen,  
KS-Mauerwerk, Dachdecke und Attika in Stahlbeton). 
 
0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle: 
Die Baustraßen und die angrenzenden öffentlichen 
Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und 
Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb 
freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten 
sind durch den AN unverzüglich, d.h. am Tag der 
Verschmutzung (täglich) und unaufgefordert zu 
veranlassen und werden nicht gesondert vergütet.  
Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 
Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des 
AN durchführen zu lassen. 
 
0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
Sind verkehrsrechtiche Anordnungen und Anträge auf 
Sondernutzung auf Grund der gewählten Technologie 
erforderlich (Materialtransporte, Kraneinsätze), sind 
diese vom AN zu veranlassen. 
Die anfallenden Gebühren trägt der AN. 
 
0.1.7 Anschlüsse 
Baustrom- und Bauwasseranschluss werden zur Verfügung gestellt. 
Eine Baustellen- und Allgemeinbeleuchtung, sowie ein 
Telefon für Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst 
zu stellen. 
 
0.1.8 Lagerplätze/Sanitäreinrichtungen/Wege/Straßen 
Erforderliche Flächen für Baustelleneinrichtung sind 
eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und 
nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den 
Ursprungszustand zu versetzen. Die geplanten Transport- 
und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen 
einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für 
BE-Flächen. 
 
0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund 
Für die hier ausgeschriebenen Gewerke nicht relevant.  
 
0.1.10 Grundwasser 
Für die hier ausgeschriebenen Gewerke nicht relevant.  
 
0.1.11 Lärmschutz 
Ruhestörende Arbeiten sind zwischen 20:00 und 06:00 Uhr  
sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. 
 
Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der 
Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem 
Bauherrn abzustimmen. Etwaige Gebühren für 



 
Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula 
LV:  Los 10 Trockenbau, Fliesen  Datum: 12.05.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 

Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu 
belasten. 
 
0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, 
Verkehrsflächen u.ä. Die Baumschutzsatzung der Stadt Jena, 
sowie DIN 18920 und RAS-LP 4 sind zu beachten. 
Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung 
an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind 
rechtzeitig und eigenverantwortlich vor 
Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die 
entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. 
Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden 
verursacht, z. B. an Straßenbelägen der 
Zufahrtsstraßen, den Zäunen und Mauerpfosten der 
Anlieger, so ist der AN verpflichtet, diese 
unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen. 
 
0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
getroffene Maßnahmen: 
Der AG bestellt einen SiGe-Koordinator. 
 
0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle 
Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den 
Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk 
auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt 
werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von 
Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu 
Terminverlängerungen. 
Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung 
abzustimmen. 
 
0.1.23 Vermessung 
Alle für die Ausführung der Leistung des AN 
benötigten vermessungstechnischen Angaben hat 
der AN selbst zu erbringen. 
Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden 
Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit 
umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche 
Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat 
vergütet. 
 
0.2 Angaben zur Ausführung 
 
0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen 
Die in den beiliegenden Unterlagen verzeichneten 
Zwischen- und Endtermine sind mit den angegebenen 
Ausführungszeiten bindend einzuhalten. 
 
0.2.2 Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä. 
Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im 
Titel Baustelleneinrichtung beschrieben sind, sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft 
unter anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte und 
Lagerplätze. Größe, Anzahl der Hebezeuge und 
Aufstellorte sind auf die gewählte Technologie 
abzustimmen. 
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Evtl. notwendige Einsätze von Autodrehkränen und 
anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die 
Leistungen zum Auf- und Abbau der Kräne und dem 
Herrichten der Standplätze sowie Lagerplätze, sofern 
die vorhandenen befestigten Flächen nicht ausreichen. 
 
Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und 
Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für 
seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. 
Aufenthaltscontainer). 
 
Notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu  
stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 
 
0.3 Allgemeine Hinweise 
 
0.3.1 Kalkulationshinweise 
Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und 
Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den 
Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, 
Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt 
werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts 
anderes beschrieben ist. 
Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. 
 
0.3.2 Zusammenarbeit 
Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich 
befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt 
ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den 
AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der 
örtlichen Bauüberwachung bei Vertragsabschluss 
schriftlich zu benennen. 
 
Der AG kann, sofern ein dem Bauvorhaben förderliches 
Zusammenarbeiten mit dem Projektleiter oder sonstigen 
Mitarbeitern des ANs nicht möglich ist, deren Ablösung 
verlangen. Der AN hat diesem Verlangen unverzüglich zu 
entsprechen. Jeder Wechsel in der Person des 
Projektleiters ist dem AG und der örtlichen 
Bauüberwachung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und 
Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt 
dem AN. 
Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner 
Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe 
selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen 
den AG sind ausgeschlossen. 
 
0.3.3. Aufmaße 
Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie 
positionsbezogen (Angabe LV-Pos.) zu erstellen. Sind 
Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in 
der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. 
Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten: 
 
Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen 
Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen 
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Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die 
ausführende Firma anzugeben. 
Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei 
kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich 
zu kennzeichnen. 
Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen 
beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig 
und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom 
Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell 
die Originalaufmaßblätter beizulegen. 
 
0.3.4 DIN-/EN-Normen 
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden 
DIN-/EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. 
 
Für die angebotenen Bauprodukte ist eine CE - 
Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung 
des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von 
einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst 
sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Arbeitstagen 
nach der Auftragserteilung der Bauleitung zur Prüfung 
vorzulegen. 
 
Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind 
Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und 
dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AG 
nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit 
gehen zu Lasten des AN. 
 
0.3.5 Sonstige Leistungen 
Ein Exemplar der Planunterlagen und das 
Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle 
aufzubewahren. 
 
Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch nach Vorgabe der 
Bauüberwachung zu führen, dieses ist der Bauüberwachung 
wöchentlich auszuhändigen. 
 
Bestandsunterlagen zum Nachweis 
Zum Nachweis der eingebauten Materialien hat der AN 
nach Ausführung eine Mappe in Papierform sowie alle  
enthaltenen Dokumente als separate pdf-Dateien  
in folgender Sortierung zu übergeben: 
 
-   Deckblatt mit folgenden Angaben: 
   Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, 
ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und 
Kontaktdaten 
-    Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung 
-    Verzeichnis Nachauftragnehmer 
-   Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige 
Bescheinigungen 
-   Materialnachweise mit eindeutigen 
Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, 
Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen 
     (inkl. Zuordnung zu den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses) 
-    Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, 
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Angaben zur produktbezogenen Prüfung, 
Überwachungsprotokolle 
-   Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, 
Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, 
Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, 
Fotodokumentation des AN,  
Revisionszeichnungen (soweit zutreffend), 
Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise 
soweit zutreffend. 
-   Zertifikate und Zulassungen 
 
Bei tabellarischer Auflistung verschiedener Materialien 
ist die zutreffende Materialart deutlich kenntlich zu 
machen. 
 
Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht 
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 
 
Nachträge und Regiestunden sind rechtzeitig vor  
dem Erfordernis bei der Bauleitung einzureichen.  
Die Ausführung darf erst nach der schriftlichen  
Bestätigung durch den Bauherrn erfolgen,  
andernfalls kann die Bestätigung durch den  
Auftraggeber versagt werden. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

39 Gruppe Trockenbauarbeiten 

. 
39.01 abgehängte Akustikdecke abbrechen und entsorgen 

Abgehängte Unterdecke abbrechen, inkl. Entsorgung und 
Deponiegebühr. 
Es handelt sich um eine Akustikdecke mit kaschierten 
Mineralfaserplatten von 30 x 120 cm im Bereich der Speiseräume. 
Abbruch inkl. Randprofile, Unterkonstruktion, Verstärkungsprofile und 
Abhängern. Die abgependelten Leuchten werden vom Gewerk ELT 
demontiert. Deren Anschlusskabel sind beim Abbruch der Decke 
vorsichtig auszufädeln und zu erhalten. 
 

 
 

 173,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.02 abgehängte Gipskartondecke abbrechen und entsorgen 

Abgehängte Unterdecke abbrechen, inkl. Entsorgung und 
Deponiegebühr. 
Es handelt sich um eine glatte GKBi-Decke im Küchenbereich. Abbruch 
inkl. Randprofile, Unterkonstruktion, Verstärkungsprofile, Revi-Klappen 
aus Blech und Abhängern. Die Einbauteile Haustechnik sowie die 
Leitungen und Kanäle oberhalb der Decke werden von den Gewerken 
ELT und HLS demontiert.  
 

 
 

 39,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

39.03 Alu-Paneelfront über Essenausgabe abbrechen und entsorgen 
Alu-Paneelfront abbrechen, inkl. Entsorgung und Deponiegebühr. 
Es handelt sich um eine luftdurchlässige Lamellenkonstruktion aus Alu-
Profilen im Bereich der Speiseräume oberhalb der Essenausgabe. Die 
Unterkonstruktion sowie der untere Abschlusswinkel zur Wand müssen 
erhalten bleiben und sind vor Beschädigung zu schützen. Die 
rückseitigen Einbauteile Haustechnik werden von den Gewerken ELT 
und HLS demontiert.  
 

 
 

 
 

 17,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

39.04 Trennwand TRB einfaches Ständerwerk bis 15 cm, doppelte 
Beplankung abbrechen und entsorgen 
Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig zweilagig mit Gips-
kartonplatten beplankt, abbrechen, inkl. Entsorgung und 
Deponiegebühr. 
 
Ständerwerk:  einfach 
Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB, beidseitig 

 

 
 15,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.05 Zulage doppeltes Ständerwerk 

Zulage (Mehrpreis) für Abbruch und Entsorgung von Wänden mit 
doppeltem Ständerwerk. 

 
 9,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.06 Ausbau und Entsorgung von KMF bis 50 mm Dicke 

Ausbau und Entsorgung von künstlichen Mineralfasern  
(KMF, frei von Krebsverdacht)  
bis 50 mm Dicke aus dem Bereich von Trockenbaukonstruktionen. 
Einschl. Transport zur Entsorgungsanlage, Deponiekosten und 
Entsorgungsnachweis 
 
 

 15,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.07 Vorsatzschale, abbrechen und entsorgen 

Montagewand aus Metallständerprofilen als Vorsatzschale mit Gips-
kartonplatten 1-bzw. 2-lagig beplankt abbrechen; inkl. Entsorgung und 
Deponiegebühr. 
In Funktion bleibende Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen.  
 

 20,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.08 Verkofferung abbrechen und entsorgen 

Verkofferung aus Gipskarton-, Gipsfaser- oder Mineralfaserplatten auf 
Metallprofilen einschl. Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen ab-
brechen; inkl. Entsorgung und Deponiegebühr. 
In Funktion bleibende Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen.  
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

39.09 Zulage Wandfliesen an Wandabbruch Trockenbau 
Zulage zum Wandabbruch Trockenbau für  
vorhandenen Wandbelag aus keramischen Fliesen, 
inkl. Entsorgung und Deponiegebühr. 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.10 einseitige Beplankung 1 x 12,5 mm GKB, Q3 

Bekleidung von vorhandenen Ständerkonstruktionen (Wände) mit GKB  
 
Beplankung einseitig:  1 x 12,5 mm GKB 
Verspachtelung:   Q 3 

 
 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.11 einseitige Beplankung 2 x 12,5 mm GKB, Q3 

Bekleidung von vorhandenen Ständerkonstruktionen (Wände) mit GKB  
 
Beplankung einseitig:  2 x 12,5 mm GKB 
Verspachtelung:   Q 3 

 
 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.12 Montagewand F 90, 100 mm, Q3 

Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, nicht tragend, einschl. 
fachgerechtes Ausführen der Fugen und Anschlüsse an Bauteile nach 
Herstellervorschrift.  Oberfläche malerfertig spachteln. 

Feuerwiderstand:  F 90 

Wandstärke:   100 mm  

Raumhöhe:   bis ca. 3,50 m 

Profile:    CW 50 

Ständer-Achsabstand:  62,5 cm 

Beplankung:   2 x 12,5 mm GKF, beidseitig 

Dämmung:   50 mm Mineralwolle Rohdichte 30 

Verspachtelung:  Q 3  
 

 9,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

39.13 Montagewand F 30, 100 mm, Q3 
Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, nicht tragend, einschl. 
fachgerechtes Ausführen der Fugen und Anschlüsse an Bauteile nach 
Herstellervorschrift.  Oberfläche malerfertig spachteln. 

Feuerwiderstand:  F 30 

Wandstärke:   100 mm  

Raumhöhe:   bis ca. 3,50 m 

Profile:    CW 50 

Ständer-Achsabstand:  62,5 cm 

Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB, beidseitig 

Dämmung:   50 mm Mineralwolle Rohdichte 30 

Verspachtelung:  Q 3  
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.14 GK-Montagewand 150 mm, Q3 

Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, nicht tragend, einschl. 
fachgerechtes Ausführen der Fugen und Anschlüsse an Bauteile nach 
Herstellervorschrift.  Oberfläche malerfertig spachteln. 

Feuerwiderstand:  ohne Anforderung 

Wandstärke:   150 mm  

Raumhöhe:   bis ca. 3,50 m 

Profile:    CW 100 

Ständer-Achsabstand:  62,5 cm 

Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB, beidseitig 

Dämmung:   40 mm Mineralwolle  

Verspachtelung:  Q 3 

 
 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

39.15 GK-Fläche oberhalb Essenausgabe 
Verschluss der Wandfläche oberhalb der Essenausgabe mit einfachem 
Ständerwerk, nicht tragend, einschl. fachgerechtes Ausführen der 
Fugen und Anschlüsse an Bauteile nach Herstellervorschrift.  
Oberfläche malerfertig spachteln. 

Feuerwiderstand:  ohne Anforderung 

Wandstärke:   150 mm  

Öffnungshöhe:   ca. 80 cm 

Profile:    CW 100 

Ständer-Achsabstand:  in vorh. Konstruktion einpassen 

Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB, beidseitig 

Dämmung:   40 mm Mineralwolle  

Verspachtelung:  Q 3 

Die vorh. Stahlkonstruktion ist lt. vorhandenem Plan wie folgt: 

 

Ausschnitt links oben: 

 

 
 17,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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39.16 GK-Montagewand 100 mm, Q3 
Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, nicht tragend, einschl. 
fachgerechtes Ausführen der Fugen und Anschlüsse an Bauteile nach 
Herstellervorschrift.  Oberfläche malerfertig spachteln. 

Feuerwiderstand:  ohne Anforderung 

Wandstärke:   100 mm  

Raumhöhe:   bis ca. 3,50 m 

Profile:    CW 50 

Ständer-Achsabstand:  62,5 cm 

Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB, beidseitig 

Dämmung:   40 mm Mineralwolle  

Verspachtelung:  Q 3 

 
 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.17 GK-Montagewand, doppeltes Ständerwerk 

Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk, nicht tragend, einschl. 
fachgerechtes Ausführen der Fugen und Anschlüsse an Bauteile nach 
Herstellervorschrift.  Oberfläche malerfertig spachteln. 

Feuerwiderstand:  ohne Anforderung 

Raumhöhe:   bis ca. 3,50 m 

Profile:    CW 50, doppeltes Ständerwerk 

Ständer-Achsabstand:  62,5 cm 

Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB, beidseitig 

Dämmung:   40 mm Mineralwolle  

Verspachtelung:  Q 3 

 
 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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39.18 GK-Installations-Vorsatzschale 
Gipskartonplatten-Vorsatzschale, als Vorwandinstallation, mit 
einseitiger Beplankung aus GK-Platten und Ständerwerk aus verzinkten 
Stahlprofilen, mit Wandabstand aufstellen. Fugen und Schraubenköpfe 
verspachteln.  Oberfläche malerfertig verspachteln.   

Profile:  CW/UW 50 

Beplankung: 2 x 12,5 mm GKB 

Verspachtelung: Q 3 

 
 13,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.19 Kleinflächen in Wänden als Zulage, 5 bis 2,5 m² 

Kleinflächen in Wänden herstellen, z.B. für kleine Räume, 
Nischenausbildungen, Randausbildungen o.ä., hier als Zulage 
(Mehrpreis). 
 
Einzelgröße: 5 bis 2,5 m² 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.20 Kleinflächen in Wänden als Zulage, 2,5 bis 1 m² 

Kleinflächen in Wänden herstellen, z.B. für kleine Räume, 
Nischenausbildungen, Randausbildungen o.ä., hier als Zulage 
(Mehrpreis). 
 
Einzelgröße: 2,5 bis 1 m² 

 
 

 2,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.21 Zulage GK Feuchtraum, Preis für 2 Lagen 

Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen für die Verwendung von 
Feuchtraumplatten.   

Abrechnung je m² Wandseite,  
zu kalkulieren mit 2 x 12,5 mm Mehrpreis für GKBI. 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.22 Zulage Wand, oberer Anschluss gleitend, bis 20 mm 

Zulage zu den Wandpositionen für den oberen Anschluss als gleitender 
Deckenanschluss, Durchbiegung Decke bis 20 mm. 
Bei Doppelständerwänden wird die Pos.  2 x abgerechnet. 
  

 7,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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39.23 Zulage Wand, Ausklinkung, 3-seitig 
Zulage zu den Wandpositionen für den Rand-Anschluss,  
hier für das Ausklinken 3-seitig an einspringende Bauteile.    
 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.24 GK-Wand Türöffnungen, 1-flg. 

Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit 
Türpfosten aus C- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen 
Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte. 

Türmaße:  bis 101 x 213,5 cm 

Raumhöhe:  bis 3,50 m 

Wanddicke:  bis 150 mm  
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.25 GK-Wand Türöffnungen in Doppelständerwand, 1-flg. 

Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit 
Türpfosten aus C- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen 
Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte. 

Türmaße:  bis 101 x 213,5 cm 

Raumhöhe:  bis 3,50 m 

Wand:   bis 280 mm (Doppelständerwerk) 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
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39.26 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm, Dämmung 
Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an Wänden und 
Decken, waagerecht und senkrecht, inkl. erforderlicher 
Unterkonstruktion aus Metallprofilen in Kleinflächen herstellen. Fugen 
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser Mineralwolle 
voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen 
abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen.  
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish als Grundlage 
für Malerarbeiten). Eventuelle Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben. 

Gef. Baustoffkl.   Dämmung: A 

Erforderl. Dämmdichte: ca. 40 kg/m³ 

Plattendicke:  2 x 12,5 mm 

Verspachtelung:  Q 3 

Aufmaß:   Abwicklungsfläche (2- und 3-seitig)  
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.27 GK-Verkofferung, 1x12,5 mm 

Verkofferung aus Gipskartonplattenwie Vorposition, jedoch: 

ohne Dämmstoffeinlage 

Plattendicke:  1 x 12,5 mm 
Verspachtelung:  Q 3 

 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.28 Stirnseiten, Oberkanten Vorsatzschalen 

Stirnseiten und Oberkanten von Vorsatzschalen, 
mit 2 x 12,5 GKB als Direktbeplankung ohne UK. 
Schraubenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für 
Malerarbeiten 
als Kleinstfläche 
 
Beplankung:   2 x 12,5 mm GKB  
Tiefe:   bis 30 cm 
Verspachtelung:  Q 3 
 

 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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39.29 UA-Aussteifungsprofile, 50 mm 
Einbau zusätzlicher UA-Aussteifungsprofile aus verzinkten Stahl  
d=2 mm, 50 mm stark, einschl. fachgerechter Decken- und 
Bodenbefestigung. 

 
Einbauort:  nach Angabe    
  

 7,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.30 UA-Aussteifungsprofile, 100 mm 

Einbau zusätzlicher UA-Aussteifungsprofile aus verzinkten Stahl  
d=2 mm, 100 mm stark, einschl. fachgerechter Decken- und 
Bodenbefestigung. 

 
Einbauort:  nach Angabe    
  

 7,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.31 Quertraverse für Ständerwände 

Quertraverse aus U- und C-Profilen in Gipskartonständerwänden, als 
Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-
Einrichtungsgegenstände, Heizkörper etc.  
 

 3,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.32 Holzbohlen als Tragmittel 

Holzschutzmittelbehandelte Holzbohlen der Abmessung 50 /  200 mm 
liefern, als Zulage für die Befestigung von Hängeschränken, Schienen- 
systemen usw. in die Leichtbauwände einbauen und mit Ständerprofilen 
verschrauben. Die Bohlen sind zu den Ständern ausgleichend zu 
hinterlegen.  
 

 3,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.33 Aussparung in GK-Platten, rund bis DN 300 

Aussparung in Bekleidung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (auch 
2-lagig) 

Aussparungsgröße: rund bis DN 300 mm 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.34 Aussparung in GK-Platten, eckig bis 400/400 

Aussparung in Bekleidung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (auch 
2-lagig) 

Aussparungsgröße: eckig bis 400/400 mm 
 

 
 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
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39.35 Aussparung in GK-Platten, eckig bis 600/600 
Aussparung in Bekleidung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (auch 
2-lagig) 

Aussparungsgröße: eckig bis 600/600 mm 
 

 
 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.36 Aussparung in GK-Platten, eckig bis 800/800 

Aussparung in Bekleidung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (auch 
2-lagig) 

Aussparungsgröße: eckig bis 800/800 mm 
 

 
 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.37 Revisionsklappe weiß, 800/800 mm 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet. 

Größe: 800/800 mm 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.38 Revisionsklappe weiß, 600/600 mm 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet. 

Größe: 600/600 mm 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.39 Revisionsklappe weiß, 400/600 mm 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet. 

Größe: 400/600 mm 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.40 Revisionsklappe weiß, 400/400 mm 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet. 

Größe: 400/400 mm 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
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39.41 Revisionsklappe weiß, 300/300 mm 
Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet. 

Größe: 300/300 mm 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.42 Revisionsklappe weiß, 200/200 mm 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet. 

Größe: 200/200 mm 
 

 
 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.43 Rundloch f. Dosen u. dgl. in GK bis DN 120 

Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten für Installationen 

Durchmesser:  bis 120 mm  
 

 10,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.44 Kantenschutzwinkel Außenecken, 90° 

Kantenschutzwinkel Außenecken, Bekleidungen und Verkofferungen   
 
Winkel: ca. 90° 
 

 3,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.45 Freispann-Decke, F30 o+u, Q3 

Freitragende Decke, F30 von unten und oben, 
Unterseite glatt, ohne Revision, Q 3 
lichte Raumbreite bis 2,50 m, 
Wandanschlüsse Leichte Trennwand, 
einschl. Anschlüsse an umlaufende Wände. 
 

 25,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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39.46 Gipskartonplatten-Decke, abgehängt, Q3 
Gipskartonplatten-Decke, abgehängt bestehend aus Unterkonstruktion 
aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der 
bestehenden Dachkonstruktion mit Schnellabhängern, Draht mit Öse 
befestigt, Bekleidung aus Gipskartonplatten, Fugen und 
Schraubenköpfe verspachteln als Grundlage für Malerarbeiten (direkter 
Anstrich auf die Platten). 
 
Beplankung:  1 x 12,5 mm GKB 
Abhängehöhe:  bis 50 cm 
Verspachtelung:  Q 3 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.47 Zulage GK Feuchtraum, Preis für 1 Lage 

Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen für die Verwendung von 
Feuchtraumplatten.   

Zu kalkulieren mit 1 x 12,5 mm Mehrpreis für GKBI. 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.48 Kleinflächen in Decken als Zulage, 5 bis 2,5 m² 

Kleinflächen in GKB-Plattendecke herstellen, z.B. für kleine Räume, 
Nischenausbildungen, Randausbildungen o.ä., hier als Zulage 
(Mehrpreis). 
 
Einzelgröße:  5 bis 2,5 m² 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.49 Kleinflächen in Decken als Zulage, 2,5 bis 1 m² 

Kleinflächen in GKB-Plattendecke herstellen, z.B. für kleine Räume, 
Nischenausbildungen, Randausbildungen o.ä., hier als Zulage 
(Mehrpreis). 
 
Einzelgröße:  2,5 bis 1 m² 

 
 

 2,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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39.50 Kleinflächen in Decken als Zulage, bis 1 m² 
Kleinflächen in GKB-Plattendecke herstellen, z.B. für kleine Räume, 
Nischenausbildungen, Randausbildungen o.ä., hier als Zulage 
(Mehrpreis). 
 
Einzelgröße:  bis 1 m² 

 
 

 1,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
39.51 Rohrdurchführung, GK-Decken 

Rohrdurchführung durch abgehängte Gipskarton- oder Gipsfaserdecken 
mit umlaufender Verfugung auf Acryl-Basis, überstreichbar. 

Größe: bis DN 100  
 

 10,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.52 Akustik- / Heiz- und Kühldecke, MiWo-Auflage 

Abgehängte Unterdecke als Akustik- / Heiz- und Kühldecke 
 
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton-Fertigteildecke 
Abhängehöhe: bis 30 cm 
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen  
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, 
Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich  
zugelassenen Befestigungsmitteln. 
Achsabstand der CD-Tragprofile 333 mm, 
gekapselte Mineralfaserauflage 30 mm, nichtbrennbar 
Akustikdecke mit Lochbild 8/18 R, 
oberseitig mit schwarzem Vlies kaschiert. 
Ausführung der Fugen: gespachtelt, geschliffen, Q3. 
 
Mindestanforderungen Schallabsorptionsgrad: 
> 0,35 bei   125 Hz 
> 0,55 bei   250 Hz 
> 0,65 bei   500 Hz 
> 0,75 bei 1000 Hz 
> 0,70 bei 2000 Hz 
> 0,60 bei 4000 Hz 
 
Lieferung und Montage der Heiz- und Kühlelemente 
erfolgt durch das Gewerk Heizung/Kälte/Sanitär. 
Die Rohrregister werde dabei mit Federbügeln 
in das CD-Tragprofil eingehängt. 
 
Der Nachweis der o.g. Kriterien ist durch den AN rechtzeitig  
vor der Bestellung nachzuweisen. Übergabe der Dokumente  
an Bauherr und Architekt. 
 

 319,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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39.53 Wandanschluss gleitend, Schattenfuge 
Wandanschluss der Akustik- / Heiz- und Kühldecke herstellen 
nach Herstellervorschrift, gleitend, mit Schattenfuge zur Wand. 
Das Spachteln und Schleifen der Lochung in Q3 auf einer Breite  
von ca. 150 mm ist einzurechnen. 
 

 16,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.54 Dehnungsfuge, Schattenfuge 

Dehnungsfuge in der Akustik- / Heiz- und Kühldecke herstellen 
nach Herstellervorschrift, mit Schattenfuge zwischen den Flächen. 
Das Spachteln und Schleifen der Lochung in Q3 auf einer Breite  
von ca. 50 mm beidseitig der Fuge ist einzurechnen. 
 

 33,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.55 Randabschluss mit 25 cm Höhe bis zur Decke 

Randabschluss der vorbeschriebenen Decken mit systemzugehörigem 
Absschlussprofil im Verbindung mit vertikaler Abschlussschürze aus 
GK-Platten 12,5 mm, als Randabschluss der abgehängten Decke, mit 
Unterkonstruktion aus Profilen im System der Akustikdecke. 

Malerfertig, Qualitätsstufe Q3, inkl. Eckausbildungen 

Höhe:  ca. 25 cm 

 
 16,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.56 Randfries, GKB glatt, Q3, B bis 25 cm 

Randfries zwischen Umfassungswänden und Abluftfuge/Heiz- und 
Kühldecke als Gipskartonplatten-Decke, abgehängt bestehend aus 
Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und 
Tragprofil an der bestehenden Dachkonstruktion mit Schnellabhängern, 
Draht mit Öse befestigt, Bekleidung aus Gipskartonplatten, Fugen und 
Schraubenköpfe verspachteln als Grundlage für Malerarbeiten (direkter 
Anstrich auf die Platten). 
 
Breite:   bis 25 cm 
Beplankung:  1 x 12,5 mm GKB 
Abhängehöhe:  bis 24 cm 
Verspachtelung:  Q 3. 
 

 141,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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39.57 Randfuge Abluft, B 2 cm 
Randfuge zur Abluftführung zwischen glattem Randfries und Heiz- und 
Kühldecke ausbilden einschl. Abschlussprofile (Göppinger) auf beiden 
Seiten der Fuge, malerfertig verspachtelt und geschliffen 
 
Breite der Fuge: 2 cm 
Verspachtelung: Q 3 
 

 140,00 m _____________ € _____________ € 
. 
39.58 Revi-Klappe Decke, weiß, 800/800 mm, Decke inkl. Wechsel 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet, 
inkl. Auswechslung in der Unterkonstruktion und 
inkl. Ausschnitt in der Beplankung. 
 
Größe: 800 / 800 mm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.59 Revi-Klappe Decke, weiß, 600/600 mm, Decke inkl. Wechsel 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet, 
inkl. Auswechslung in der Unterkonstruktion und 
inkl. Ausschnitt in der Beplankung. 
 
Größe: 600 / 600 mm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.60 Revi-Klappe Decke, weiß, 500/500 mm, Decke inkl. Wechsel 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet, 
inkl. Auswechslung in der Unterkonstruktion und 
inkl. Ausschnitt in der Beplankung. 
 
Größe: 500 / 500 mm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.61 Revi-Klappe Decke, weiß, 400/400 mm, Decke inkl. Wechsel 

Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet, 
inkl. Auswechslung in der Unterkonstruktion und 
inkl. Ausschnitt in der Beplankung. 
 
Größe: 400 / 400 mm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
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39.62 Zulage für Ausführung Push to open 
Zulage (Mehrpreis) zur Vorpos. Revisionsklappe 400/400 mm für: 
 
Ausführung als flächenbündige Klappe mit Push up - Funktion 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.63 Auswechslung Unterkonstruktion, bis 62x62 cm 

Herstellen von Auswechslungen der Unterkonstruktion  
für Einbauten, die größer als die lichten Profilabstände sind. 
 
Größe: bis 62 x 62 cm 
 

 15,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.64 Ausschnitte Akustik- / Heiz und Kühldecke, bis 62x62 cm 

Herstellen von Ausschnitten in der Akustik- / Heiz- und Kühldecke. 
Das Spachteln und Schleifen der Lochung in Q3 auf einer Breite  
von ca. 50 mm ringsum ist einzurechnen. 
 
Eckig oder Rund, Größe: bis 62 x 62 cm bzw. D=62 cm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.65 Ausschnitte Akustik- / Heiz und Kühldecke, bis 45x45 cm 

Herstellen von Ausschnitten in der Akustik- / Heiz- und Kühldecke. 
Das Spachteln und Schleifen der Lochung in Q3 auf einer Breite  
von ca. 50 mm ringsum ist einzurechnen. 
 
Eckig oder Rund, Größe: bis 45 x 45 cm bzw. D=45 cm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.66 Ausschnitte Akustik- / Heiz und Kühldecke, bis 25x25 cm 

Herstellen von Ausschnitten in der Akustik- / Heiz- und Kühldecke. 
Das Spachteln und Schleifen der Lochung in Q3 auf einer Breite  
von ca. 50 mm ringsum ist einzurechnen. 
 
Eckig oder Rund, Größe: bis 25 x 25 cm bzw. D=25 cm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.67 Ausschnitte Akustik- / Heiz und Kühldecke, bis 10x10 cm 

Herstellen von Ausschnitten in der Akustik- / Heiz- und Kühldecke. 
Das Spachteln und Schleifen der Lochung in Q3 auf einer Breite  
von ca. 50 mm ringsum ist einzurechnen. 
 
Eckig oder Rund, Größe: bis 10 x 10 cm bzw. D=10 cm 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
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39.68 Verstärkung Unterkonstruktion, bis 120x25 cm, 4,5 kg 
Herstellen von Verstärkungen der Unterkonstruktion bzw. 
Holzplattenhinterlegung der Beplankung für Installationen,  
zug- und drucksteif zur Rohdecke abgehängt,  
Abhängehöhe bis 250 mm.  
 
Größe:  ca. 120 x 25 cm 
Einbauort: für Pendelleuchten (4,5 kg) 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.69 Verstärkung Unterkonstruktion, bis 25x25 cm, 1,2 kg 

Herstellen von Verstärkungen der Unterkonstruktion bzw. 
Holzplattenhinterlegung der Beplankung für Installationen,  
zug- und drucksteif zur Rohdecke abgehängt,  
Abhängehöhe bis 250 mm.  
 
Größe:  ca. 25 x 25 cm 
Einbauort: für Pendelleuchten (1,2 kg) 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.70 Verstärkung Unterkonstruktion, bis 25x25 cm, 5,5 kg 

Herstellen von Verstärkungen der Unterkonstruktion bzw. 
Holzplattenhinterlegung der Beplankung für Installationen,  
zug- und drucksteif zur Rohdecke abgehängt,  
Abhängehöhe bis 250 mm.  
 
Größe:  ca. 25 x 25 cm 
Einbauort: für Pendelleuchten (5,5 kg) 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
39.71 Verstärkung Unterkonstruktion, bis 25x25 cm, Brandmelder 

Herstellen von Verstärkungen der Unterkonstruktion bzw. 
Holzplattenhinterlegung der Beplankung für Installationen,  
zug- und drucksteif zur Rohdecke abgehängt,  
Abhängehöhe bis 250 mm.  
 
Größe:  ca. 25 x 25 cm 
Einbauort: für Brandmelder 
 

 2,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
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39.72 Dauerelastisches Verfugen 
Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial  
bekleideten Flächen gegen massive Bauteile/Einbauten, mit Dichtstoff  
auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge.    
 

 316,00 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

39 Summe Gruppe Trockenbauarbeiten ___________ € 
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40 Gruppe Fliesenarbeiten 

. 
40.01 Reinigung Untergrund 

Reinigung des Untergrundes von groben Verschmutzungen, wie Mörtel- 
und Farbreste, geringem Bauschutt etc., wenn diese von anderen 
Unternehmen stammen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr. 
 
Einbauort:   Boden 
  

 20,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.02 Wand- und Bodenflächen grundieren 

Wand- und Bodenflächen für zu klebende Fliesenbeläge vorbereiten 
und mit entsprechenden Mitteln nach Vorschrift des Herstellers 
grundieren. 

Wanduntergrund: Putz bzw. Gipsplatten 

Bodenuntergrund: Zement-Estrich 

 
 20,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.03 Untergrund Wandfläche spachteln 

Untergrund Wandfläche mit Feinspachtelmasse 0-10 mm planeben 
spachteln. 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.04 Wand- und Bodenflächen grundieren, auf Spachtelung 

Wand- und Bodenflächen für zu klebende Fliesenbeläge vorbereiten 
und mit entsprechenden Mitteln nach Vorschrift des Herstellers 
grundieren. 

 
 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.05 Verbundabdichtung AIV-F, W2-I, CM, DIN 18534-1 bzw. -3 

Wand- und Bodenflächen einschl. Übergänge von Boden zur Wand mit 
geeigneten Mitteln nach Vorschrift des Herstellers abdichten. 
 
Wassereinwirkungsklasse: W2-I nach DIN 18534-1:2017-07 
Abdichtungsbauart:  CM nach 18534-3:2017-07 
 

 20,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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40.06 Fugendichtband 
Fugendichtband in den Anschlussbereich Wand / Boden bzw. in 
Wandecken in der ersten Lage der Abdichtung einarbeiten.  
 

 15,00 m _____________ € _____________ € 
. 
40.07 Rohrdurchgang eindichten 

Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette 
eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und 
mit Dichtkleber überspachteln.  
 
Einbauort:  nur in Bereichen mit Verbundabdichtung 
 

 5,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
40.08 Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn liefern und nach Vorschrift des 
Herstellers verlegen 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.09 Wand, Tiefenausgleich 3 mm 

Tiefenausgleich im Bereich von Wandfliesen 
 
Tiefenausgleich: 3 mm 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.10 Wand, Tiefenausgleich 5 mm 

Tiefenausgleich im Bereich von Wandfliesen 
 
Tiefenausgleich: ca. 5 mm 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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40.11 Wandfliesen 15 x 20 cm, weiß / cremeweiß 
Wandverkleidung aus keramischen, glasierten Wandfliesen im 
Dünnbettverfahren auf den vorbereiteten Untergrund liefern, verlegen 
und verfugen. 

Fliesenformat:  ca. 15 x 20 cm 

Oberfläche:  eben 

Glanzstufe:  matt  

Farbe:   weiß / cremeweiß 

    passend zum Bestand 

Fugen:   Grauton nach Bemusterung 

 
 20,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.12 Wandfliesen 5 x 5 cm, weiß / cremeweiß 

Wandverkleidung aus keramischen, glasierten Wandfliesen im 
Dünnbettverfahren auf den vorbereiteten Untergrund liefern, verlegen 
und verfugen. 

Fliesenformat:  ca. 5 x 5 cm 

Oberfläche:  eben 

Glanzstufe:  matt  

Farbe:   weiß / cremeweiß 

    passend zum Bestand 

Fugen:   Grauton nach Bemusterung 

 
 20,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.13 Sockelfliesen, H ca. 10 cm, schiefergrau / anthrazit 

Sockelfliesen, liefern, verlegen und verfugen.  
 

Sockelhöhe: ca. 10 cm 
Farbe:  schiefergrau / anthrazit  

 
 7,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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40.14 Zulage für Kleinflächen < 1 m², Wandfliesen 
Zulage (Mehrpreis) zu den Pos. Wandfliesen für Flächen, die 
zusammenhängend kleiner als 1 m² sind, z.B. Nischen, Laibungen o.ä. 

 
 1,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
40.15 Eckschutz-Schiene Kunststoff, Wand, gerader Abschluss 

Eckschutz-Schiene aus PVC, Farbe und Höhe passend zum 
Fliesenbelag liefern und einsetzen. 
 
Abschluss:  gerade 
 

 15,00 m _____________ € _____________ € 
. 
40.16 Eckschutz-Schiene Edelstahl, Quad-Eck 

Eckschutz-Schiene aus Edelstahl, Quad-Eck, Höhe passend zur Fliese 
liefern und einsetzen. 
 

 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
40.17 Abschluss-Schiene Edelstahl, Boden 

Abschluss-Schiene aus Edelstahl, Höhe passend zur Fliese liefern und 
einsetzen. 
 

 7,00 m _____________ € _____________ € 
. 
40.18 Laibung / Sturz einfliesen, B bis 20 cm 

Fensterlaibung / Sturz einfliesen, B bis 20 cm 
gilt auch für Laibungen von Ablage-Nischen 
 
Fliesenformat: ca. 15 x 20 cm 

Oberfläche: eben 

Glanzstufe: matt  

Farbe:  weiß / cremeweiß 

   passend zum Bestand 

Fugen:  Grauton nach Bemusterung 

 
 

 10,00 m _____________ € _____________ € 
. 
40.19 Fliese auf Gehrung bzw. schräg schneiden 

Fliesen auf Gehrung bzw. schräg schneiden.  
 

 2,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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40.20 Dauerelastische Fugen 
Dauerelastische Silikonfugen, Farbe passend zur Verfugung der Fliese, 
gleichmäßig und vollflächig anbringen. Dicke bis 10 mm, einschl. 
Reinigung, Vorbereitung und Abkleben des Untergrundes. Die Farbe ist 
rechtzeitig vorher zu bemustern. 
Die Ausführung einer Musterfuge von ca. 1 m ist einzurechnen, erst 
danach entscheidet der Bauherr über die Einbauorte der Fugen. 
 
Einbauort:  nur Fliesenflächen, keine Sanitärobjekte 
  

 30,00 m _____________ € _____________ € 
. 
40.21 Herstellen von Löchern 10 bis 80 mm 

Herstellen von Löchern und Anarbeiten der Wandfliesen an Schalter, 
Steckdosen und Wasserleitungen.  
 
Durchmesser:  10 bis 80 mm  
 

 10,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
40.22 Herstellen von Löchern 81 bis 120 mm 

Herstellen von Löchern und Anarbeiten der Wandfliesen an Schalter, 
Steckdosen und Wasserleitungen.  
 
Durchmesser:  81 bis 120 mm  
 

 3,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
40.23 Herstellen von Ausschnitten, rechteckig 

Herstellen von Ausschnitten und Anarbeiten der Wandfliesen an 
bauseitige Revi-Klappen 
 
Größe:   bis 30 x 30 cm 
 

 3,00 Stck _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

40 Summe Gruppe Fliesenarbeiten ___________ € 
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98 Gruppe Regiestunden 

. 
98.01 Stundensatz Meister 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel 
und Beauftragung zur Ausführung kommen: 
 
Meister 
 

 1,00 Std _____________ € _____________ € 
. 
98.02 Stundensatz Facharbeiter 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel 
und Beauftragung zur Ausführung kommen: 
 
Facharbeiter  
 

 1,00 Std _____________ € _____________ € 
. 
98.03 Stundensatz Helfer 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel 
und Beauftragung zur Ausführung kommen: 
 
Helfer  
 

 1,00 Std _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

98 Summe Gruppe Regiestunden ___________ € 

 

 
 
  



 
Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula 
LV:  Los 10 Trockenbau, Fliesen  Datum: 12.05.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 34 - 
 

 

 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 
Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

 

ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

39 Trockenbauarbeiten _______________ € 
 

40 Fliesenarbeiten _______________ € 
 

98 Regiestunden _______________ € 
 

 
Los 10 Trockenbau, Fliesen 
LV-Nettosumme _______________ € 
 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 

LV-Bruttosumme _______________ € 
 
 
 
 
Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter 
erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus 
den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und 
ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   __________________________________  
Ort / Datum  Stempel und rechtsgültige Unterschrift 


