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Leistungsverzeichnis Los 09 WDVS und Innenputz 
. 

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 
 
Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen im 
Zusammenhang mit der Baumaßnahme: 
 
Anbau an Schulgebäude zur Erweiterung Speiseräume 
Karl-Marx-Allee 11 
07747 Jena 
 
Bei dem Gebäude handelt es sich um die  
Gebäudeklasse 5 und einen Sonderbau (Schule). 
 
Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte 
sind bei der Kalkulation zu beachten und in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299  
(Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.) 
 
0.1 Angaben zur Baustelle 
 
0.1.1 Lage der Baustelle 
Karl-Marx-Allee 11, 07747 Jena 
Gemarkung Lobeda, Flur 5, Flurstück Nr. 512. 
 
Der Baustelleneinrichtungsplan (Plan 502a) bildet die 
Grundlage für die örtliche Baustelleneinrichtung. Es sind 
prinzipiell nur die ausgewiesenen BE-Flächen vom AN zu 
nutzen. 
 
Das Schulgebäude und die außerhalb der Baustelle  
liegenden Teile der Außenanlagen sind während der  
gesamten Bauzeit in Nutzung. Das Baufeld wird 
mittels Bauzaun abgesperrt. 
Der Bauzaun ist (mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt) 
ständig geschlossen zu halten. Der Schulbetrieb darf  
durch die Bauarbeiten (abgesehen von der unvermeidbaren  
Lärmimmission) nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die Zufahrtsmöglichkeit für Schwerlasttransporte  
unmittelbar auf die Baustelle muss erst im Zuge der 
Baumaßnahme hergetsellt werden (Baustraße). 
 
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über folgende 
Straßen: 
Theobald-Renner-Straße 
Alfred-Diener-Straße 
    
Das Gelände ist leicht geneigt. 
 
Eine Parkmöglichkeit für Firmen auf dem Baugelände 
besteht nur innerhalb der mit Bauzaun abgesperrten Fläche. 
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Der Auftragnehmer hat sich mit den örtlichen 
Gegebenheiten vertraut zu machen und alle notwendigen 
Aufwendungen einzukalkulieren. 
Eine Ortsbesichtigung des Baugeländes ist zu empfehlen. 
 
0.1.3 Angaben zum Gebäude 
Bei dem neu zu errichtenden Anbau handelt es sich 
um ein 1-geschossiges Bauteil in konventioneller  
Massiv-Bauart (Bodenplatte, Stahlbeton-Stützen,  
KS-Mauerwerk, Dachdecke und Attika in Stahlbeton). 
 
0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle: 
Die Baustraßen und die angrenzenden öffentlichen 
Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und 
Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb 
freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten 
sind durch den AN unverzüglich, d.h. am Tag der 
Verschmutzung (täglich) und unaufgefordert zu 
veranlassen und werden nicht gesondert vergütet.  
Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 
Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des 
AN durchführen zu lassen. 
 
0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
Sind verkehrsrechtiche Anordnungen und Anträge auf 
Sondernutzung auf Grund der gewählten Technologie 
erforderlich (Materialtransporte, Kraneinsätze), sind 
diese vom AN zu veranlassen. 
Die anfallenden Gebühren trägt der AN. 
 
0.1.7 Anschlüsse 
Baustrom- und Bauwasseranschluss werden zur Verfügung gestellt. 
Eine Baustellen- und Allgemeinbeleuchtung, sowie ein 
Telefon für Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst 
zu stellen. 
 
0.1.8 Lagerplätze/Sanitäreinrichtungen/Wege/Straßen 
Erforderliche Flächen für Baustelleneinrichtung sind 
eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und 
nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den 
Ursprungszustand zu versetzen. Die geplanten Transport- 
und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen 
einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für 
BE-Flächen. 
 
0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund 
Für die hier ausgeschriebenen Gewerke nicht relevant.  
 
0.1.10 Grundwasser 
Für die hier ausgeschriebenen Gewerke nicht relevant.  
 
0.1.11 Lärmschutz 
Ruhestörende Arbeiten sind zwischen 20:00 und 06:00 Uhr  
sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. 
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Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der 
Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem 
Bauherrn abzustimmen. Etwaige Gebühren für 
Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu 
belasten. 
 
0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, 
Verkehrsflächen u.ä. Die Baumschutzsatzung der Stadt Jena, 
sowie DIN 18920 und RAS-LP 4 sind zu beachten. 
Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung 
an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind 
rechtzeitig und eigenverantwortlich vor 
Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die 
entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. 
Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden 
verursacht, z. B. an Straßenbelägen der 
Zufahrtsstraßen, den Zäunen und Mauerpfosten der 
Anlieger, so ist der AN verpflichtet, diese 
unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen. 
 
0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
getroffene Maßnahmen: 
Der AG bestellt einen SiGe-Koordinator. 
 
0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle 
Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den 
Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk 
auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt 
werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von 
Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu 
Terminverlängerungen. 
Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung 
abzustimmen. 
 
0.1.23 Vermessung 
Alle für die Ausführung der Leistung des AN 
benötigten vermessungstechnischen Angaben hat 
der AN selbst zu erbringen. 
Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden 
Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit 
umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche 
Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat 
vergütet. 
 
0.2 Angaben zur Ausführung 
 
0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen 
Die in den beiliegenden Unterlagen verzeichneten 
Zwischen- und Endtermine sind mit den angegebenen 
Ausführungszeiten bindend einzuhalten. 
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0.2.2 Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä. 
Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im 
Titel Baustelleneinrichtung beschrieben sind, sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft 
unter anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte und 
Lagerplätze. Größe, Anzahl der Hebezeuge und 
Aufstellorte sind auf die gewählte Technologie 
abzustimmen. 
 
Evtl. notwendige Einsätze von Autodrehkränen und 
anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die 
Leistungen zum Auf- und Abbau der Kräne und dem 
Herrichten der Standplätze sowie Lagerplätze, sofern 
die vorhandenen befestigten Flächen nicht ausreichen. 
 
Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und 
Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für 
seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. 
Aufenthaltscontainer). 
 
Notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu  
stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 
 
0.3 Allgemeine Hinweise 
 
0.3.1 Kalkulationshinweise 
Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und 
Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den 
Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, 
Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt 
werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts 
anderes beschrieben ist. 
Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. 
 
0.3.2 Zusammenarbeit 
Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich 
befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt 
ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den 
AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der 
örtlichen Bauüberwachung bei Vertragsabschluss 
schriftlich zu benennen. 
 
Der AG kann, sofern ein dem Bauvorhaben förderliches 
Zusammenarbeiten mit dem Projektleiter oder sonstigen 
Mitarbeitern des ANs nicht möglich ist, deren Ablösung 
verlangen. Der AN hat diesem Verlangen unverzüglich zu 
entsprechen. Jeder Wechsel in der Person des 
Projektleiters ist dem AG und der örtlichen 
Bauüberwachung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und 
Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt 
dem AN. 
Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner 
Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe 
selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen 
den AG sind ausgeschlossen. 
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0.3.3. Aufmaße 
Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie 
positionsbezogen (Angabe LV-Pos.) zu erstellen. Sind 
Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in 
der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. 
Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten: 
 
Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen 
Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen 
 
Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die 
ausführende Firma anzugeben. 
Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei 
kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich 
zu kennzeichnen. 
Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen 
beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig 
und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom 
Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell 
die Originalaufmaßblätter beizulegen. 
 
0.3.4 DIN-/EN-Normen 
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden 
DIN-/EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. 
 
Für die angebotenen Bauprodukte ist eine CE - 
Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung 
des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von 
einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst 
sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Arbeitstagen 
nach der Auftragserteilung der Bauleitung zur Prüfung 
vorzulegen. 
 
Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind 
Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und 
dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AG 
nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit 
gehen zu Lasten des AN. 
 
0.3.5 Sonstige Leistungen 
Ein Exemplar der Planunterlagen und das 
Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle 
aufzubewahren. 
 
Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch nach Vorgabe der 
Bauüberwachung zu führen, dieses ist der Bauüberwachung 
wöchentlich auszuhändigen. 
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Bestandsunterlagen zum Nachweis 
Zum Nachweis der eingebauten Materialien hat der AN 
nach Ausführung eine Mappe in Papierform sowie alle  
enthaltenen Dokumente als separate pdf-Dateien  
in folgender Sortierung zu übergeben: 
 
-   Deckblatt mit folgenden Angaben: 
   Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, 
ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und 
Kontaktdaten 
-    Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung 
-    Verzeichnis Nachauftragnehmer 
-   Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige 
Bescheinigungen 
-   Materialnachweise mit eindeutigen 
Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, 
Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen 
     (inkl. Zuordnung zu den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses) 
-    Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, 
Angaben zur produktbezogenen Prüfung, 
Überwachungsprotokolle 
-   Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, 
Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, 
Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation, 
Fotodokumentation des AN,  
Revisionszeichnungen (soweit zutreffend), 
Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise 
soweit zutreffend. 
-   Zertifikate und Zulassungen 
 
Bei tabellarischer Auflistung verschiedener Materialien 
ist die zutreffende Materialart deutlich kenntlich zu 
machen. 
 
Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht 
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 
 
Nachträge und Regiestunden sind rechtzeitig vor  
dem Erfordernis bei der Bauleitung einzureichen.  
Die Ausführung darf erst nach der schriftlichen  
Bestätigung durch den Bauherrn erfolgen,  
andernfalls kann die Bestätigung durch den  
Auftraggeber versagt werden. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

18 Gruppe Abdichtung gegen Wasser 

. 
18.01 Abkleben auf Sockelputz 

Geradliniges Abkleben auf dem Sockelputz mind. 5 cm oberhalb 
oberhalb des fertigen Geländes vor dem Aufbringen der 
Dichtungsschlämme. Das anschließende Entfernen und Entsorgen des 
Klebebandes ist einzurechnen. 

 
 22,00 m _____________ € _____________ € 
. 
18.02 Mineralische Dichtungsschlämme 

Flexible, mineralische Dichtungsschlämme, zur Bauwerksabdichtung 
bzw. als Putzabdichtung im Sockelbereich nach Herstellervorschrift 
liefern und aufbringen. Ausführung mit 2-maligem Auftrag und mind. 2 
mm Trockenschichtdicke. 

 
 14,00 m² _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

18 Summe Gruppe Abdichtung gegen Wasser ___________ € 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

23 Gruppe Außenputz / WDVS 

. 
23.01 Abkleben 

Oberflächenfertige Bauteile, wie z.B. Fenster, Türen, Böden, Hölzer, 
Dachflächen und dergleichen zum Schutz vor Verschmutzungen 
wasserfest abkleben. 
Einschließlich rückstandsfreiem Beseitigen nach Abschluss der 
Arbeiten. 
  
Hinweise zur Auswahl passender Abdeckmaterialien im Merkblatt für 
Maler und Stuckateure "Abklebe- und Abdeckmaßnahmen" vom 
Bundesverband Ausbau und Fassade sowie Bundesverband Farbe 
Gestaltung Bautenschutz 
 

 33,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.02 Mineralischer Tiefengrund 

Mineralischer Tiefengrund auf saugende und kreidende mineralische 
Flächen auftragen 
  
Produkteigenschaften: 
· Grundier und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis 
· Bindemittelbasis: Kaliwasserglas und CoBindemittel 
· zum Verdünnen von Silikatputzen und SilikatFassadenfarben 
· zum Verfestigen mineralischer Untergründe 
· zum Egalisieren des Saugverhaltens stark oder ungleichmäßig 
saugender mineralischer Untergründe 
 

 122,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.03 Universal Haftbrücke 

Kalkzement-Haftputz in GP, CS IV, Wc0 gemäß DIN EN 998-1, auf 
vorbereiteten Untergrund im Kammbett 6 x 6 mm horizontal auftragen; 
Deckung in den Rillen mind. 2 mm 
  
Produkteigenschaften: 
•mineralische Haftbrücke 
•universell und sicher 
•Putzhaftbrücke auf Beton 
•Klebemörtel für Dämmstoffe im Außen- und Innenbereich (nicht WDVS) 
•zum Kleben und Ansetzen von Holzwolle- und Mehrschicht-Leichtbauplatten sowie 
mineralisch gebundenen Platten 

 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

23.04 Ausgleich geringere Unebenheiten bis 7 mm 
Ausgleichsputz bei geringeren Untergrundunebeneheiten mit einem 
organisch vergüteten Werktrockenmörtel, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: 
GP, CS II, W 2 (DIN 18550: P II), fluchtrecht verziehen und Oberfläche 
beschichtungsfähig sauber nachschaben. 
 
Ausgleich bis 7 mm 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.05 Ausgleich größerer Unebenheiten bis 15 mm 

Ausgleichsputz wie Vorpos., jedoch bis 15 mm 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.06 Perimeter-/Sockeldämmplatte EPS 035 verkleben, 160 mm 

Liefern und Einbauen einer 
Perimeter-/Sockeldämmplatte EPS 035 flächenbündig an 
Fassadendämmplatte auf vorbereiteten Untergrund nach 
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers mit faserarmiertem, kapillar 
nicht leitfähigem, frost- und tausalzbeständigem Klebemörtel. 
  
Kantenausbildung: Stumpf  
Dicke: 160 mm 
 
Produkteigenschaften Dämmplatte: 
•EPS Dämmplatte gemäß DIN EN 13163 und allgemeiner Bauartgenehmigung aus 
expandiertem Polystyrol (EPS), schwerentflammbar  Baustoffklasse B1 
•Wärmeleitfähigkeit: = 0,035 W/(mK) 

 
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.07 Aussparungen Perimeter/-Sockeldämmplatte 

Herstellen von Aussparungen für Installationsteile Luftauslässe, 
Revisionsöffnungen, Stützen, Pfeiler, Schalterdosen. 
 
 

 3,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

23.08 Geräteträger für Leuchten 
Teleskop-Geräteträger für Isolierstärke 80 - 200 mm  
 
Produktmerkmale: 

• zur sicheren Befestigung von Leuchten und vielem mehr 
• bei Außendämmung von Wänden und Decken 
• Montagefläche zur dübellosen Geräteinstallation 

 
Technische Daten: 

• Dämmstärke: 80 - 200 mm 
• Länge: 120 mm 
• Breite: 120 mm 
• max. Befestigungsfläche für Geräte: 120 x 120 mm 
• Rohreinführung M20 am Träger: 2 
• Gewichtsbelastung bei Deckenanbau: 5 kg 
• Gewichtsbelastung bei Wandanbau: 5 kg 

 

  
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

23.09 Geräteträger für Lautsprecher 
Universal-Geräteträger  
 

• bei Außendämmung von Wänden 
• zur sicheren Befestigung von Leuchten, Sprechanlagen, Bewegungsmeldern und 

vielem mehr 
• erweiterbar durch Aufstockelemente um je 100 mm (max. 360 mm) 
• reduzierbar in 10 mm-Schritten 
• mit Steinwollzuschnitt zum Ausfüllen des Geräteträgers 

 
Material PE-HD 
Länge 220 mm 
Breite 100 mm 
Höhe 60-160 mm 
Rohr-Kombieinführungen M20 
Halogenfrei 
 

 
 

 
 1,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

23.10 Rückseitige Aussparungen Perimeter/-Sockeldämmplatte 
Herstellen von Aussparungen auf den Dämmplattenrückseiten bei auf 
der Fassadenfläche verlegten Leitungen, einschließlich Kennzeichnung 
des Leitungsverlauf auf der Vorderseite der Perimeter/-
Sockeldämmplatten. 
 
 

 3,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.11 Rückseitige Aussparungen Putzträgerplatte 

Herstellen von Aussparungen auf den Dämmplattenrückseiten bei auf 
der Fassadenfläche verlegten Leitungen, einschließlich Kennzeichnung 
des Leitungsverlauf auf der Vorderseite der Putzträgerplatten 
 
 

 24,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.12 Dichtband langsam expandierend, 5-11 mm 

Liefern und Einbauen eines vorkomprimierten Dichtbandes in WDVS 
bei Bauteilanschlüssen. 
  
Produkteigenschaften: 
•PU Weichschaumstoff zur schlagregendichten Ausbildung von Bauteilanschlüssen 
•vorkomprimiert, selbstklebend, langsam expandierend, seitenflächenimprägniert 
•für Fugenbreiten 5 - 11 mm 

 
 

 42,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.13 Dämmstoff Putzträgerplatte 035, 160 mm 

Liefern und Einbauen einer Mineralwolle-Fassadendämmplatte 
Putzträgerplatte 035 (beidseitig beschichtet) Dämmstoffstärke  
Auf vorbereiteten Untergrund nach Verarbeitungsrichtlinien des 
Herstellers mit mineralischem Klebemörtel ankleben. 
Verdübelung gemäß separater Position. 
 
Verklebung teilflächig im Punkt-Wulst-Verfahren.  
Dadurch können Unebenheiten bis 2 cm/m ausgeglichen werden. 
  
Produkteigenschaften: 
•WDVS Dämmplatte gemäß DIN EN 13162 aus nicht brennbarer Mineralwolle (MW), 
Baustoffklasse A1 
•Wärmeleitfähigkeit: ë = 0,035 W/(mK) 
 
Dicke 160 mm 
 
 

 94,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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23.14 Mechanische Befestigung - Schraubdübel oberflächenbündig 
versenkt 
Statisch relevante Befestigung der Dämmplatten nach allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung mit 
Schraubdübel und Kombiteller zur oberflächlig versenkten Montage. 
  
Produkteigenschaften: 
•für die vertiefte (ab 80 mm) und oberflächenbündige Montage bis 400 mm Dämmstoffdicke 
•Verankerungstiefe: 25 mm in Untergrundkategorien A-D und 65 mm in Porenbeton (E) 
 
Die Dübelköpfe werden inkl. Kombiteller, mit Montagewerkzeug im Dämmstoff versenkt und 
danach die Vertiefung mit Rondellen MW verschlossen. 
 
Anzahl der Dübel:  6 Stück/m² 
 

 94,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.15 Kantenarmierung an Ecken 

Liefern und Einbauen einer Kantenarmierung an Ecken. 
 
Produkteigenschaften: 
•fluchtrechte Kantenausbildung für WDVS und Armierungsputze 

 
 

 42,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.16 Diagonalarmierung an Ecken 

Liefern und Einbauen einer Diagonalarmierung an Ecken von 
Gebäudeöffnungen. 
  
Diagonalarmierung aus Glasfasergewebe. 
 

 6,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
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23.17 Mineralische Systemarmierung (3-5 mm) 
Liefern und Einbauen einer mineralischen Systemarmierung. 
  
Mineralischen Armierungsmörtel auf Wärmedämmplatten volldeckend 
auftragen, alkalibeständiges Armierungsgewebe eindrücken und 
planspachteln. 
Armierungsgewebe Gewebestöße 10 cm überlappen. 
  
Schichtdicke: 3 - 5 mm 
  
Zusätzliche Diagonalarmierung an Ecken der Öffnungen und 
Eckkantenausbildungen gemäß separater Positionen. 
  
Produkteigenschaften: 
•Leichtklebe und Armierungsmörtel für WDVS 
•Armierungsmörtel zur Fassadensanierung 
•mit mineralischen Leichtzuschlägen 
•Filz und Oberputz 

 
 

 122,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.18 Mineralische Putzgrundierung 

Voranstrich für mineralische Oberputze auf vorhandene Armierungslage 
aufbringen; zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens 
und besseren Strukturierbarkeit. 
 
Farbe: weiß 
  
Produkteigenschaften: 
•Putzgrundvorbehandlung für silikatische und mineralische Oberputze 
•silikatisch gefüllter Voranstrich 
•haftvermittelnd 
•CO2 und wasserdampfdurchlässig 

 
 

 122,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.19 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Sockel 

Mineralischer Oberputz als Feinputz im Sockelbereich 
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.20 Sockelkante abkleben zum Strukturputz 

Ausbildung der Sockelkante durch geradliniges Abkleben vom Feinputz 
zum Strukturputz, inkl. späteres Entfernen und Entsorgen des 
Klebebandes. 
 

 22,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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23.21 Putz- und Farbmuster 
Putz- und Farbmuster zur Entscheidungsfindung WDVS-Fassadenfarbe. 
 
Herzustellen sind 2 Platten von je ca. 60 x 60 cm mit der zuvor festgelegten Körnung für den 
Oberputz. 
Darauf sind 2 verschiedene Farben nach Feststellung durch Scannen im Bestand (durch den 
AN) bzw. durch Auswahl von Farben nach Herstellerkarte bzw. NCS- oder RAL-System 
aufzubringen und nach vollständiger Trocknung vorzulegen. 
 

 
 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
23.22 Mineralischer Oberputz, Scheibenputz 

Oberputz als mineralischer Edelputz in CR, CS II, Wc1  
gemäß DIN EN 998-1, auf Flächen der Wand auftragen und 
strukturieren. 
  
Die patentierte Wirkweise für einen optimalen Feuchtehaushalt und 
eine verminderte Feuchtebelastung der Putzoberfläche vermindern 
Algen und Pilzbefall. Die innovative Bindemittelkombination Hydro - 
Control schützt vor Calciumcarbonat- Ausblühungen. 
  
Produkteigenschaften: 
•maschinengängiger OberEdelputz mit innovativer Bindemittelkombination 
•mit Kratzputzcharakter 
  
Körnung: 2 oder 3 mm nach Bemusterung 
 
 

 94,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.23 Zulage: einfärben Oberputz 

Zulage (Mehrpreis) zur Vorposition für die farbige Ausführung des 
Oberputzes 
 
Farbton: grau nach Bemusterung, ähnlich RAL 7038 
 
 

 94,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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23.24 Fassadenfarbe, Silikatfinish 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis auf Flächen der Wand aufbringen. 
 
Produkteigenschaften: 
•Systemfinish für Oberputze 
•Membrantechnologie mit kontrollierter teilhydrophober Einleitung 
•HydroDryEffekt zur Förderung der Verdunstung 
•durch gezielte Temperaturerhöhung 
  
Ausführung als zweimaligen Anstrich 
 
Farbe: grau nach Bemusterung, ähnlich RAL 7038 
 
 

 94,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.25 Anstrich Sockel - Silikonharz 

Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis auf Sockelflächen aufbringen. 
  
Produkteigenschaften: 
•Silikonharzfinish für mineralische und organische Untergründe, matt 
•diffusionsfähig, hochdeckend, spannungsarm 
•mit verkapseltem Filmschutz 

  
Farbe: grau nach Bemusterung, ähnlich RAL 7038, farbgleich mit Fassade 

 
 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
23.26 Laibungen, bis 18 cm 

Ausführung von Laibungen im WDVS. 
Einzurechnen sind alle Arbeitsgänge (Zuschnitt, Oberputz und 
Fassadenfarbe. 
APU-Leisten und Gewebeecken in gesonderter Position. 
  
Laibungstiefe: bis 18 cm 
 

 33,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.27 Fenster-Anschlussleiste 

Liefern und Einbauen einer Fenster-Anschlussleiste für schlagregendichte Anschlüsse 
zwischen WDVS und Tür- und Fensterrahmen bei Konstruktionen. 
  
Produkteigenschaften: 
· zweiteilig mit TeleskopMechanismus 
· horizontal und vertikal beweglich 
· selbstklebendes SkPE Schaumband 
· schlagregendicht 
· mit Schutzlippe 

 
 33,00 m _____________ € _____________ € 
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. 
23.28 Tropfkantenprofil 

Liefern und Einbauen einer Abschlussleiste für Abschlüsse zwischen WDVS mit waagerechte 
Gebäudekanten. 
  
Produkteigenschaften: 
· Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse mit Tropfkante an zurückspringenden 
Gebäudeteilen 
 

 
 15,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.29 Putzabschlussprofil 

Liefern und Einbauen einer Abschlussleiste für Abschlüsse zwischen WDVS mit senkrechte 
Gebäudekanten. 
  
Produkteigenschaften: 
· Abzugskante und verschweißter Gewebestreifen 
· zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen 

 
 9,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.30 Bewegungsfugenprofil 

Liefern und Einbauen eines senkrechten Fugenprofiles zur Bewegungsaufnahme in WDVS 
bei Gebäuden. 
  
Produkteigenschaften: 
· zwei Profle verbunden mit einer TPE-Bewegungslasche zur Aufnahme von kleinen 
Bauteilbewegungen 
· seitliche Steghöhe 3 bzw. 6 mm 
· einsetzbar in der Fläche und Innenecken bei Fugen bis 10 mm 
· zur Ausbildung von fluchtrechten Bewegungsfugen 
· für dünnschichtige Putzsysteme 

 
 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.31 Dehnfugenprofil 

Liefern und Einbauen eines senkrechten Fugenprofiles zur Bewegungsaufnahme in WDVS 
bei Gebäuden. 
  
Produkteigenschaften: 
· zwei Profle verbunden mit einem flexiblem Oberteil mit weichem TPE-Dehnfugenband zur 
Aufnahme von grösseren Bewegungen 
· einsetzbar in der Fläche und Innenecken bei Fugen von 10 bis 25 mm 
· zur Ausbildung von fluchtrechten Dehnungsfugen 
· für dünnschichtige Putzsysteme, seitliche Steghöhe 8 mm 

 
 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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23.32 Montagequader PU 
Liefern und Einbauen von Montageelemente. 
 
Format ca. 198 x 198 mm x 160 mm (Dämmstoffdicke) 
 
Anwendung nur als Druckunterlage in der Dämmschicht. 
Montageposition nach Angabe der Bauleitung. 
  
Produkteigenschaften: 
· Montagequader zur Direkt- oder Durchsteckmontage bzw. Druckunterlage für hohe Lasten 
· bestehend aus PU-Hartschaum mit hohem Raumgewicht 
· zum Einbau in die Dämmschicht 
· Anwendung für Vordächer, Markisen, Rohrschellen, Rückhalter und Vorreiber, 
Kleiderbügelträger oder Werbetafeln 

 
 3,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
23.33 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden 

Anschlussfuge mit Acryl-Dichtungsmasse, 
einkomponentig, einschließlich erforderlicher 
Hinterfüllung verfüllen. 
  
Fugengröße:   bis 10 / 10 mm 
Bauteil:    Anschlussfugen 
Standardfarbton:  weiß 
 

 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
23.34 Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K  PU-

Dichtungsmasse 
Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer 
Zug- und Druckbeanspruchung sowie Fugen, die größere 
Verformungen aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse, 
einkomponentig, einschließlich systemgebundenem PU-Dichtstoff-
Primer und Hinterfüllung gemäß DIN 18 540 verfüllen. 
  
Fugengröße:   bis 10 / 10 mm 
Bauteil:    Dehnungsfugen 
Standardfarbton:  weiß 
 

 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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23.35 Ankerlöcher mit Rissacryl schließen 
Ankerlöcher beim Gerüstabbau mit Rissacryl (weiß) schließen und mit 
Fassadenfarbe nachtupfen. 
Eine evtl. notwendige gesonderte Anfahrt ist einzurechnen. 
 

 20,000 Stk _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

23 Summe Gruppe Außenputz / WDVS ___________ € 
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24 Gruppe Innenputz 

. 
24.01 Folienabklebung Fenster/Türen 

Abkleben von Fenstern/Türen einschl. Rahmen 
mit Folien gegen Verschmutzung. Stöße verkleben.  
Einschl. entfernen und entsorgen der Folien. 
 

 33,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.02 Abklebearbeiten sonstige Bauteile 

Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, etc.) sind mittels 
Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder 
rückstandslos zu entfernen. 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.03 Tiefengrund auf Altputz 

Aufbringen einer Grundierung zur Verfestigung des Altputzes 
(Kalkzementputz) 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.04 Ausgleich geringere Unebenheiten, bis 15 mm 

Ausgleichsputz bei geringeren Untergrundunebeneheiten mit einem 
organisch vergüteten Werktrockenmörtel, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: 
GP, CS II, W 2 (DIN 18550: P II), fluchtrecht verziehen und Oberfläche 
beschichtungsfähig sauber nachschaben. 
Dicke bis 15 mm 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.05 Grundierung Gips-Kalk-Putze, Gips-Aufbrennsperre 

Herstellen einer Grundierung für Gips-Kalk-Putze, auf stark bzw. 
ungleich saugenden Untergründen, auf Wand- und Laibungsflächen, 
gemäß Herstellervorschrift. 
 

 75,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.06 Haftbrücke, Beton für Gipsspachtelputz 

Herstellen einer Haftbrücke für Gipsspachtelputz, quarzgefüllt in 
Innenräumen auf Beton, auf Wand und Decken. 
 
Untergrund:   Betonflächen 
 

 16,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
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24.07 Armierungsgewebe, Teilflächen 
Liefern und Einlegen von alkalibeständigem Armierungsgewebe an 
Einzelflächen, an besonders rissgefährdeten Bereichen wie z. B. 
Untergrundmaterialwechseln, Mauerschlitzen, Rollladenkästen, etc. 
 

 5,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.08 Wanddurchbrüche verputzen, bis 100 cm² 

Wanddurchbrüche der HLS- oder Elektroinstallationen 
schließen und verputzen, mit Putzmörtel Mörtelgruppe  
DIN EN 998-1: GP CSII (DIN V 18550 PII), 
als separater Arbeitsgang. 
Einzelflächen: bis ca. 100 cm2 
Wanddicke Innenwand bis 25 cm 
Abrechnung in Stck. je geschlossene Wandseite 
Ausführung und Abrechnung nur nach vorheriger Absprache 
und gemeinsamen Aufmass mit der Bauleitung ! 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
24.09 Wanddurchbrüche verputzen, 100 bis 250 cm² 

Wanddurchbrüche der HLS- oder Elektroinstallationen 
schließen und verputzen, wie vor, jedoch 
Einzelflächen: über 100 bis 250 cm2 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
24.10 Wanddurchbrüche verputzen, 250 bis 600 cm² 

Wanddurchbrüche der HLS- oder Elektroinstallationen 
schließen und verputzen, wie vor, jedoch 
Einzelflächen: über 250 bis 600 cm2 
 

 1,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
24.11 Kalk-Gipsputz, 1-lagig, geglättet, Q3, IW 

Kalkgipsputz, einlagig, im Innenbereich. 
Bauteil: Wände 
Putzgrund: KS-Mauerwerk, z.T. Betonflächen 
Mörtelgruppe: P IV (nach DIN V 18550) 
Oberfläche: geglättet 
Oberflächenqualität: Q3 
Putzdicke: ca. 15 mm 
 

 75,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.12 Kalk-Gipsputz 1-lagig, innen, Laibungen 

Kalk-Gipsputz,  wie Vorpos., jedoch an Laibungen  
Leibungstiefe:   bis 240 mm 
Oberfläche   Q3  
 

 33,00 m _____________ € _____________ € 
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. 
24.13 Wandputz ausbessern, ergänzen im Bestand 

Kalkzementputz in Kleinflächen, inkl. Spritzbewurf auf Altbauwänden 
zum Ergänzen und Ausbessern von bestehenden Putzflächen, inkl. 
Reinigen des Putzuntergrundes und Anpassen an bestehenden Putz.   
 
Oberflächenqualität:  Q3 
Putzdicke:    bis 20 mm 
Einzelfläche:   bis 2 m² 
Einbauort:   im Bestand 
 

 10,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
24.14 Anschlussleiste, PVC weiß, selbstklebend 

Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus Hart-PVC, 
selbstklebend, mit zusätzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der 
Abdeckfolie, an Fenstern und Türen. 
Gesamtputzdicke: 15 bis 25 mm 
 
 

 33,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.15 Gewebeecken 

Herstellen einer Kante mittels Gewebeecke an Außenecken und Kanten 
von Mauerwerksöffnungen. Auf den vorbereiteten Untergrund lot- und 
fluchtrecht befestigen. 
 

 8,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.16 Eckschutzschienen 

Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels an Außenecken und 
Kanten von Mauerwerksöffnungen. Mit Ansetzmörtel auf den 
vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht befestigen. 
Gesamtputzdicke: 15 bis 25 mm 
 

 45,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.17 Abschlussprofil, verzinkt m. PVC 

Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech mit PVC-Überzug  
Putzdicke 15 bis 25 mm, Farbe weiß 
 

 8,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.18 Trennschnitte an angrenzende Bauteile 

Herstellen eines Trennschnittes an angrenzenden Bauteilen, durch alle 
Putzlagen hindurch 
 

 8,00 m _____________ € _____________ € 
. 
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24.19 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden 
Anschlussfuge mit Acryl-Dichtungsmasse, 
einkomponentig, einschließlich erforderlicher 
Hinterfüllung verfüllen. 
  
Fugengröße:  bis 10 / 10 mm 
Bauteil:   Anschlussfugen 
Standardfarbton:  weiß 
 

 8,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.20 Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K  PU-

Dichtungsmasse 
Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer 
Zug- und Druckbeanspruchung sowie Fugen, die größere 
Verformungen aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse, 
einkomponentig, einschließlich systemgebundenem PU-Dichtstoff-
Primer und Hinterfüllung gemäß DIN 18 540 verfüllen. 
  
Fugengröße:  bis 10 / 10 mm 
Bauteil:   Dehnungsfugen 
 

 5,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.21 Installationsschlitze schließen, 50 x 30 mm 

Zulage für das fachgerechte Schließen von Installationsschlitzen.  
Schlitzbreite: bis 50 mm 
Schlitztiefe: bis 30 mm 
 

 20,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.22 Installationsschlitze schließen, 100 x 30 mm 

Zulage für das fachgerechte Schließen von Installationsschlitzen.  
Schlitzbreite: bis 100 mm 
Schlitztiefe: bis 30 mm 
 

 10,00 m _____________ € _____________ € 
. 
24.23 Installationsschlitze schließen, 150 x 30 mm 

Zulage für das fachgerechte Schließen von Installationsschlitzen.  
Schlitzbreite: bis 150 mm 
Schlitztiefe: bis 30 mm 
 

 5,00 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

24 Summe Gruppe Innenputz ___________ € 
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34 Gruppe Malerarbeiten im KG 

. 
34.01 Boden abdecken, Folie 

Böden mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten 
vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen 
nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.   
 

 40,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
34.02 Innenputz, Putzschaden ausbessern 

Putzschäden (Löcher, Schlag- und Schleifstellen) an geputzten Decken 
und Wänden im Innenbereich ausbessern durch Öffnen der Schadstelle 
bis zum Mauerwerk, lose, hohle, schadhafte Teile entfernen und 
entsorgen, reinigen, vornässen, mit Mörtel entsprechend des 
Umgebungsputzes schließen und Angleichen der Oberfläche an den 
Bestand. 
 
Putzdicke:                    bis ca. 20 mm 
Einzelfläche:                 bis 0,1 m²  
 

 3,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
34.03 Löcher aller Art schließen 

Dübellöcher in Wand- und Deckenflächen mit Kalkzementmörtel 
wandbündig und malerfertig schließen, einschl. Dübel entfernen, 
Dübelloch reinigen und vornässen. 
 

 10,00 Stck _____________ € _____________ € 
. 
34.04 Untergrund mit Tiefengrund Wände 

Untergrund mit Tiefengrundanstrich Wände vollflächig vorbereiten. 
 
Untergrund:  KS-Mauerwerk 
   Innenwandputz    
 

 140,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
34.05 Untergrund mit Tiefengrund Decke 

Untergrund mit Tiefengrundanstrich Decke vollflächig vorbereiten. 
 
Untergrund:  Stahlbeton  
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
34.06 Spachteln und schleifen Wand 10% 

Wandflächen mit Spachtelmasse zu 10% egalisieren und schleifen.  
 
Untergrund:           Stahlbeton bzw. Mauerwerk 
 

 30,00 m² _____________ € _____________ € 
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. 
34.07 Spachteln und schleifen Decke 10% 

Deckenflächen mit Spachtelmasse zu 10% egalisieren und schleifen.  
 
Untergrund:         Stahlbeton  
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
34.08 Beschichtung Wand 

Beschichtung auf Stahlbeton bzw. Putzflächen, im Innenbereich, 
scheuerbeständig (Nassriebbeständigkeits Klasse 2) deckend wie folgt: 
- Grundbeschichtung 
- Zwischenbeschichtung 
- Schlussbeschichtung 
 
Einbauort:  Wand 
Farbe:  weiß 
 

 140,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
34.09 Beschichtung  Decke 

Beschichtung wie Vorpos., jedoch 
 
Einbauort:  Decke 
Farbe:  weiß 
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
34.10 Laibungen bearbeiten, Grundierung+Anstrich 

Laibungen von Türen, Öffnungen, Lisenen, bearbeiten. 
In diese Position sind alle Aufwendungen aus den Arbeitsgängen  
Untergrundvorbereitung und Beschichtung einzurechnen. 
 
Laibungstiefe: bis 28 cm 
 

 8,00 m _____________ € _____________ € 
. 
34.11 Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm 

Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse (Zargen, Fenster etc.) mit 
Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, 
abkleben und grundieren.  Fugen anschließend glätten. 
 
Fugenbreite:               bis 15 mm  
 

 6,00 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

34 Summe Gruppe Malerarbeiten im KG ___________ € 
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36 Gruppe Bodenbeschichtung Lüftung KG 

. 
36.01 Bodenplatte: Entfernen loser Bestandteile, Schleifen, Absaugen 

Entfernen aller losen nicht tragfähigen Bestandteile des Untergrundes, 
mittels Schleifen.  
Anschließend mit Industriestaubsauger gründlich entstauben. Anfallendes Abraummaterial 
sammeln und nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die örtlich geltenden 
Immissionsbestimmungen sind zu beachten.  
Einschl. aller erforderlichen Schutzmaßnamen an den den übrigen Umfassungsbauteilen. 
 
Bauteil: vorh. Zementestrich mit Beschichtung 
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
36.02 Grundierung 

Grundierung auf vg. Boden mit einem phenol-, lösemittel- und 
weichmacherfreien 
Bindemittel.  
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
36.03 Fußbodenanstrich, Acryl 

Versiegeln der Bodenfläche mit einer Beschichtung auf Acrylbasis. 
 
Arbeitsgänge:  2 
Rutschhemmung: R 10 
Farbton:   grau Standart nach Hersteller 
Oberfläche: seidenmatt 

 
 

 28,00 m² _____________ € _____________ € 
. 
36.04 Sockel mit Acrylfarbe einschl. Untergrundvorbereitung 

Versiegeln der umlaufenden Stb-Aufkantungen mit einer Beschichtung 
auf Acrylbasis. Einschl. aller aller erforderlichen Arbeitsgänge zum 
Vorbereiten der Flächen. 
 
Arbeitsgänge:  2 
Höhe Sockel: bis 15 cm 
Farbton:   grau Standart nach Hersteller 

 
 

 25,00 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

36 Summe Gruppe Bodenbeschichtung Lüftung KG ___________ € 
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98 Gruppe Regiestunden 

. 
98.01 Stundensatz Meister 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel 
und Beauftragung zur Ausführung kommen: 
 
Meister 
 

 1,00 Std _____________ € _____________ € 
. 
98.02 Stundensatz Facharbeiter 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel 
und Beauftragung zur Ausführung kommen: 
 
Facharbeiter  
 

 1,00 Std _____________ € _____________ € 
. 
98.03 Stundensatz Helfer 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel 
und Beauftragung zur Ausführung kommen: 
 
Helfer  
 

 1,00 Std _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

98 Summe Gruppe Regiestunden ___________ € 
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ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

18 Abdichtung gegen Wasser _______________ € 
 

23 Außenputz / WDVS _______________ € 
 

24 Innenputz _______________ € 
 

34 Malerarbeiten im KG _______________ € 
 

36 Bodenbeschichtung Lüftung KG _______________ € 
 

98 Regiestunden _______________ € 
 

 
Los 09 WDVS und Innenputz 
LV-Nettosumme _______________ € 
 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 

LV-Bruttosumme _______________ € 
 
 
 
 
Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter 
erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus 
den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und 
ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   __________________________________  
Ort / Datum  Stempel und rechtsgültige Unterschrift 


