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Allgemeines1.0
a.) Folgende Abkürzungen sind gültig:
AG --> Auftraggeber
AN --> Auftragnehmer
BÜ --> Bauüberwachung (des AG)
BA --> Bauabschnitt
BT --> Bauteil
BE --> Baustelleneinrichtung
o. glw --> oder gleichwertig
inkl. --> inklusive
KW --> Kalenderwochen
KT --> Kalendertage
WT --> Werktage (6 -Tage Woche)
JF --> Jour Fixe
B --> Breite
D --> Dicke
T --> Tiefe
H --> Höhe
b/h/t ---> Breite /Höhe/Tiefe
ZTV ---> Zusätzliche Technischen Vertragsbedingungen
ATV  ---> Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen
HBO/LBO ---> Hessische Bauordnung bzw. Landesbauordnung
abZ ---> allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
abP ---> allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
ZiE ---> Zulassung im Einzelfall

b) Produktangaben:
Aus Gründen der Instandhaltung, Lagerhaltung, Wirtschaftlichkeit und der Fortführung bzw.
Erweiterung bestehender Anlagen können Fabrikatsvorgaben festgeschrieben werden.
Das Leitprodukt ist dann anzubieten.

c) Unbestimmte zeitliche Vorgaben verstehen sich wie folgt:
"sofort" --> in der Regel am gleichen Tag, spätestens aber am Folge WT
"unverzüglich" --> "ohne schuldhaftes Zögern" in der Regel innerhalb einer KW, spätestens aber nach
10 WT
"rechtzeitig"--> unter Berücksichtigung der bauteilabhängigen Liefer- und Fertigungs- und Montage-
bzw. Ausführungszeiten. Eine angemessene Bearbeitungszeit der BÜ und des AG ist zu
berücksichtigen.
"angemessene Bearbeitungszeit " --> in der Regel innerhalb einer KW, spätestens aber nach zwei KW
nach Eingang. In Urlaubszeiten gelten Sonderregelungen.

Angaben zur Baustelle1.1
Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Gesamtschule Busecker Tal.

Hausanschrift: Grüner Weg 3, 35418 Buseck

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Sanierung und Umbau vorhandener Gebäudeteile im Bestand und
Nutzung.

Die Baustelle wird vorwiegend über den Grünen Weg und Oberer Scherbrandsweg erschlossen. Die
Baustellenzufahrt erfolgt gem. beiliegenden Übersichtsplan.

Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes über die Lage und Beschaffenheit der
Baustelle des Baugeländes, über Zufahrts- und Lagermöglichkeiten im Hinblick auf Art und Umfang der Leistungen zu
unterrichten.
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In Unkenntnis der Örtlichkeit oder des genauen Leistungsumfangs abgegebene Angebote berechtigen den Bieter
nicht zu Nachforderungen.

Der AG stellt Baustrom und Bauwasser zur Verfügung. Die Verbrauchskosten werden vom AG getragen.

Die Baustelle / BE - Fläche wird mit einen Bauzaun gesichert.

Allgemeine Hinweise, die bei der Preisbildung zu berücksichtigen sind:
- Lagerflächen stehen in beschränken Umfang im Außenbereich zur Verfügung.
- Mit den fertigen Oberflächen besonders im Altbau muss sehr pfleglich um
  gegangen werden.
- Sämtliche Transporte über das Gelände sind mit besonderer Vorsicht
  durchzuführen. Rückwärtsfahrten sind nur mit Einweisung möglich. Transporte
  möglichst nur in Randzeiten durchzuführen.
- Es besteht die Möglichkeit einen Kran zu stellen.
- Das Arbeitsumfeld ist zu schützen.

Arbeitszeiten / Ausführungsbeginn1.2
Arbeitszeiten:
Die allgemeinen Arbeitszeiten sind Montag bis Samstag von 7:00 bis 17:00.

Bei der Preisfindung sind 6 Arbeitstage pro Woche zu kalkulieren. Die 6 -Tage Wochen ist zwingend
durchzuführen, um die Zwischen- und Endtermine einzuhalten. Eine besondere Vergütung für die
Samstagsarbeit gibt es nicht.

Lärmintensive Arbeiten sind mit der Schulleitung abzustimmen oder in Randzeiten (bis 8:00 und ab
15:00) durchzuführen. Auf die Belange der Schule und Anwohner ist Rücksicht zu nehmen.

Ausführungsbeginn:
Der Ausführungsbeginn ist den allgemeinen Vertragsbestimmungen zu entnehmen.

Der Leistungsabruf erfolgt  gem. VOB Teil B § 5 (2) vor Beginn der beauftragten Leistung des
jeweiligen Abschnittes/Gewerkes

Baustellenordnung1.3
Der AN verpflichtet sich für die Einhaltung der Baustellenordnung zu sorgen. Diese Verpflichtung ist
besonders in Hinblick auf Nachunternehmer verbindlich.

Die Baustellenordnung wird im Zuge der Sigeko - Einweisung übergeben.

Im Vorfeld wird auf die folgenden Punkte hingewiesen:
1. Auf dem gesamten Gelände inkl. dem Baufeld und den von Bauzaun umschlossenen Freiflächen
herrscht absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Der AG behält sich vor, Personen, die diese Verbot
missachten, unmittelbar von der Baustelle zu verweisen.

2. Es wird untersagt auf dem Gelände oder innerhalb des Bauzaunes Wohncontainer, Wohnwagen,
Zelte oder ähnliche Unterkünfte zu errichten. Der Aufenthalt auf dem Gelände nach 20:00 ist nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Bauherrn möglich.

3. Der AN verpflichtet sich, das (die) Baustellentor(e) den Bauzaun und die Bautüren ständig
verschlossen zu halten. Durch Bestellung eines persönlich verantwortlichen Mitarbeiters ist
sicherzustellen, dass das Baustellentor beim Betreten und Verlassen verschlossen wird. Bei
Materialanlieferung und -abtransport hat der bestellte Mitarbeiter ebenfalls dafür Sorge zutragen, dass
das Baustellentor ständig verschlossen bleibt.
Baustellentore werden mit einer Kette und Vorhängeschloss verschlossen. Jeder AN bekommt einen
Schlüssel ausgehändigt.
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4. Der AN verpflichtet sich Verschnitt-, Abbruch und Verpackungsmaterialien sowie Haushaltsmüll
unmittelbar abfahren zu lassen oder in verschließbaren Container zu lagern. Der Aufstellort ist mit der
BÜ abzustimmen. Es sind verschließbare Container zu verwenden. Der AN hat eigenverantwortlich
Fremdbenutzung  auszuschießen.

Die Baustelle ist wöchentlich von den jeweils tätigen Firmen aufzuräumen und zu kehren. Die genaue
Verfahrensweise wird am Baustellen JF festgelegt.

Der AG behält sich ausdrücklich vor, bei Nichteinhaltung der vg. Verpflichtung eine Ersatzmaßnahme
durchzuführen und die tätigen Firmen zu belasten.

5. Vor Arbeitsbeginn werden dem AN einzelne Bereiche besenrein vom Vorunternehmer / AG
übergeben. Nach Fertigstellung sind diese Bereiche ebenfalls besenrein zurück zu übergeben. In der
Regel werden formlose Begehungen gemeinsam mit der Bauüberwachung durchgeführt.
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ZTV Putzarbeiten DIN 18350350
10. Normen, Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien
Es gelten alle Normen und Vorschriften in der letzten gültigen Fassung. Die VOB/C ist Vertragsbestandteil.

20. Stoffe, Bauteile
-

30. Ausführung
30.1 Es wird eine hochwertige handwerkliche Durchführung der Arbeiten erwartet. Hierfür ist
nachweislich geschultes Fachpersonal, dass für alle zur Verwendung kommenden Materialien und
Konstruktionen die notwendige Sachkunde der Verarbeitungsrichtlinien, Zulassungen,
Werksvorschriften, Arbeitsvorbereitungen, Arbeitsanleitungen und Nachbehandlungen sowie die nötige
Erfahrung mit dem Umgang hat, einzusetzen.
Ein Nachweis ist auf Verlangen zu erbringen. Der AG behält sich ausdrücklich vor, nicht ausreichend
qualifiziertes Personal von der Baustelle zu verweisen. Das gilt besonders für den örtlichen Vorarbeiter
und bei Standsicherheits-, Brandschutz-, Abdichtungs- und Systemanforderungen.

30.2 Sämtliche planerischen Vorgaben sind eigenverantwortlich vom AN im Hinblick auf
gestalterischen, funktionalen und technischen Anforderungen aus dem LV und den örtlichen
Gegebenheiten abzugleichen.
Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor der Ausführung mit der BÜ abzustimmen.

30.3 Art, Beschaffenheit und Tauglichkeit der zu bearbeitenden Untergründe sind unverzüglich nach
Auftragserteilung und rechtzeitig vor Arbeitsbeginn eigenverantwortlich zu prüfen.
Bedenken des AN sind unverzüglich detailliert schriftlich anzuzeigen. In der Arbeitstaktung ist eine
angemessene Frist zur Nachbesserung der bemängelten Leistung anderer Gewerke zu berücksichtigen.

30.4 Als Putzgrund ungeeignete Flächen sind mit einem Putzträger zu überspannen.

30.5. Als Putzgrund ungeeignete Flächen sind mit einem Putzträger zu überspannen, der mind. 5 cm
auf den geeigneten Putzgrund übergreift. Der Putzträger ist auf dem Putzgrund, nicht auf dem
überspannten Bauteil, zu befestigen.

30.6 Beim Schließen von Installationsschlitzen ist darauf zu achten, dass der Putz keine Rohrleitungen
berührt. Geeignete Maßnahmen sind in Abstimmung mit der zuständigen TGA Firma zu erbringen.

30.7 Sämtliche ELT - Dosen  sind vor einbringenden Putz zu schützen und nach dem Verputzen sofort
wieder sichtbar zu machen.

30.8. Es ist ein umlaufend gleichmäßiger Putzanschluss an Türzargen, Fenstern oder sonstigen
Bauteilen herzustellen.

30.9 Dehn- und Bauwerksfugen dürfen nicht überputzt werden. Erforderliche Maßnahmen sind mit der
BÜ abzustimmen.

40 Leistungsumfang
40.1 Folgende Leistungen als Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren:
a) Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 (erhöhte Anforderung)
b) Alle Aufwendungen, die sich aus dem beiliegenden Terminen ergeben.
c) Bereitstellen von Aufenthalts- und Lagerräumen
d) Prüfen des Untergrundes / der Vorleistung und nivellieren der relevanten Höhen inkl.
Dokumentation, die der BÜ vor Ausführungsbeginn zu übergeben ist.
e) Mitbenutzung der vom AN gestellten Arbeits- und Schutzgerüste durch den AG, seiner
Erfüllungsgehilfen und anderer Firmen, während der notwendigen Standzeiten.
g) Gründliche Reinigung aller Untergründe, entfernen aller lockeren Bestandteilen mit einen
Stahlbesen.
h) Die Mindestanforderung an die Putzflächen ist Q 3. Im Bereich von Wandfliesen ist Q 1 auszuführen.
j) Mauermörtelreste und Überstände sind zu entfernen.
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k) Es werden lediglich Fenster-, Tür- und andere Leibungen bis T 60 cm und Kleinflächen bis max. 2,5
m2 separat als Zulage bzw. als Leistungsposition vergütet. Größere streifenförmige oder flächige
Teilflächen sind in Hauptposition zu erfassen.
l) Für vorbereitende Arbeiten, wie grundieren, spachteln usw. sind auch die Aufwendungen für
Kleinflächen in der Hauptposition zu kalkulieren.
m) Alle Gerüste für die angegebenen Höhen für die eigenen Arbeiten.

50. Abrechnung
50.1 Herstellen von Aufmaßplänen nach Bedarf mit Bauteilansichten auf Basis der Architektenplänen
und der eigenen Dokumentation mit der Darstellung aller zur Abrechnung kommenden Leistungen.

ZTV Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen - DIN 18363  (in Verbindung mit der DIN 18366)363
10. Normen, Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien
Die ZTV Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen - gelten auch für die DIN 18366 Tapezierarbeiten
Es gelten alle Normen und Vorschriften in der letzten gültigen Fassung. Die VOB/C ist Vertragsbestandteil.

20. Stoffe, Bauteile
-

30. Ausführung
30.1. Es wird eine hochwertige handwerkliche Durchführung der Arbeiten erwartet. Hierfür ist
nachweislich geschultes Fachpersonal, dass für alle zur Verwendung kommenden Materialien und
Konstruktionen die notwendige Sachkunde der Verarbeitungsrichtlinien, Zulassungen,
Werksvorschriften, Arbeitsvorbereitungen, Arbeitsanleitungen und Nachbehandlungen sowie die nötige
Erfahrung mit dem Umgang hat, einzusetzen.
Ein Nachweis ist auf Verlangen zu erbringen. Der AG behält sich ausdrücklich vor, nicht ausreichend
qualifiziertes Personal von der Baustelle zu verweisen. Das gilt besonders für den örtlichen Vorarbeiter
und bei Standsicherheits-, Brandschutz-, Abdichtungs- und Systemanforderungen.

30.2 Sämtliche planerischen Vorgaben sind eigenverantwortlich vom AN im Hinblick auf
gestalterischen, funktionalen und technischen Anforderungen aus dem LV und den örtlichen
Gegebenheiten abzugleichen.
Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor der Ausführung mit der BÜ abzustimmen.

30.3. Art, Beschaffenheit und Tauglichkeit der zu bearbeitenden Untergründe sind schnellstmöglich
nach Auftragserteilung und rechtzeitig vor Arbeitsbeginn eigenverantwortlich zu prüfen. Bedenken des
AN´s sind unverzüglich detailliert schriftlich anzuzeigen. In der Arbeitstaktung ist eine angemessene
Frist zur Nachbesserung der bemängelten Leistung anderer Gewerke
zu berücksichtigen.

40. Leistungsumfang
Folgende Leistungen als Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren:
a) Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 (erhöhte Anforderung)
b) Alle Aufwendungen, die sich aus dem beiliegenden Zeiten ergeben.
c) Bereitstellen von Aufenthalts- und Lagerräumen
d) Prüfen des Untergrundes / der Vorleistung und nivellieren der relevanten Höhen inkl.
Dokumentation, die der BÜ vor Ausführungsbeginn zu übergeben ist.
e) Mitbenutzung der vom AN gestellten Arbeits- und Schutzgerüste durch den AG, seiner
Erfüllungsgehilfen und anderer Firmen, während der notwendigen Standzeiten.
g) Gründliche Reinigung aller Untergründe, entfernen aller lockeren Bestandteilen mit einen Stahlbesen
( Putz- und Trockenputzarbeiten)
h) Entfernung von Staub und Verschmutzungen auf den zu behandelnden Untergründen, bei
Untergründen aus Putz sind kleine Putzschäden und Unebenheiten mit Füllstoff auszubessern bzw.
beizuspachteln.
j) Lüften der Räume, soweit und solange es für das Trocknen von Beschichtungen erforderlich ist.
k) Ausbauen und wiedereinbauen von Dichtungsprofilen, nicht entfernbare Dichtungsprofile sind zu
schützen.
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l) Es werden lediglich Fenster-, Tür- und andere Leibungen bis T 60 cm und Kleinflächen bis max. 2,5
m2 separat als Zulage bzw. als Leistungsposition vergütet. Größere streifenförmige oder flächige
Teilflächen sind in den Hauptposition zu erfassen.
m) Für vorbereitende Arbeiten, wie grundieren, spachteln usw. sind auch die Aufwendungen für
Kleinflächen in der Hauptposition zu kalkulieren.
n) Alle Gerüste für die angegebenen Höhen für die eigenen Arbeiten.

40.2 Bei allen Ausführungsarten ist die Reinigung und Vorbereitung des Untergrundes mit
einzukalkulieren und umfasst, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht weitergehend gefordert,
folgende Leistungen:

40.2.1 Mineralische Untergründen, wie z.B. glatt oder rau geschalte Betonflächen, mit Gipskalkputz
oder Kalkzementputz verputzte Flächen, KS-Mauerwerk.:
- Gründliche Reinigung und Entstaubung mit geeigneten Verfahren (Hochdruck-reiniger, Stahlbürste
oder dgl.)
- Entfernen Gips und Mörtelresten, soweit mit den Spachtel möglich
- Beseitigung von absandenden Stellen oder Kreidungen.
- Kleinere Ausbesserungen, d.h. Fleckspachtelung bis max 3 % der Fläche
- Entfernen von Schmutz-, Öl- und Fettflecken.

40.2.2 Bauseits grundierten Stahlflächen, wie z.B.: Stahlkonstruktionen, Stahlzargen, Stahltüren,
Heizkörper und dgl.:
- Bauteile gründliche reinigen, einschl. kleinere Verunreinigungen, wie Mörtelreste usw. entfernen
- Entrostung und Entfernung von Schadstellen im Grundanstrich
- Ausflecken der beschädigten Stellen mit Grundanstrich
- Teilspachtelung falls erforderlich.

40.2.3 Nicht grundierten Stahlflächen wie z.B.: Heizrohre und dgl.
- Bauteile gründliche reinigen, einschl. kleinere Verunreinigungen, wie Mörtelreste usw. entfernen
- Sorgfältige Handentrostung.

40.2.4 Bauseits verzinkten Stahlflächen wie z.B.: Lüftungskanäle, Stahlkonstruktionen im
Außenbereich und dgl.:
- Bauteile gründliche reinigen, einschl. kleinere Verunreinigungen, wie Mörtelreste usw. entfernen
- Entfernen und Ausflecken von Schadstellen mit Zinkhaftgrund
- Ganzflächiges Aufrauhen mittels geeignetem Verfahren und Abwaschen mit Wasser mit
Netzmittelzusatz,
- einschließlich Nachspülen mit klarem Wasser.

50. Abrechnung
50.1 Herstellen von Aufmaßplänen mit Bauteilansichten auf Basis der Architektenplänen und der
eigenen Dokumentation mit der Darstellung aller zur Abrechnung kommenden Leistungen.

Zustimmung im Einzelfall399
Bauprodukte bedürfen grundsätzlich einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt "Deutsches Institut für
Bautechnik" oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde. Die Planung ist so
angelegt, dass eine allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt gegeben sein sollt. Ist aus im Moment nicht
erkennbaren Gründen eine ZiE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich, so ist diese frühzeitig durch den AN
anzumelden, dass keine Verzögerungen im Bauablauf entstehen. Die Beantragung der ZiE erfolgt über den
AG/Vertreter des AG. Die vorbereitenden Arbeiten, wie z.B. Werk- und Montageplanung, Produktbeschreibung,
Produktdatenblätter, Beschreibungen etc.  erfolgen durch den AN

Hinweis400
Für den Beschichtungsaufbau sind Produkte desselben Herstellers zu verwenden, um das System als
Ganzes zu erhalten.
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Lacke und vergleichbare Beschichtungsstoffe mit Lackeigenschaften müssen die Anforderungen des
Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 12a, jeweils aktuelle Ausgabe) oder eines gleichwertigen
Gütezeichens erfüllen. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage des Umweltzeichens oder eines
gleichwertigen Nachweises (z. B. EU Ecolabel, NF Environnement) gem. § 7c Abs. 1 VOB/A bzw. § 34
VgV.
Innenfarben müssen die Anforderungen des Umweltzeichens B lauer Engel, D E -U Z 1 02, Ausgabe
Januar 2019 erfüllen. Der AN muss die Erfüllung der Anforderungen durch die Vorlage des
Umweltzeichens Blauer Engel ( D E- U Z 1 02) o der eines gleichwertigen Gütezeichens belegen.
Im Zuge der Arbeitsvorbereitung ist der örtlichen Bauleitung eine Aufstellung der zum Einsatz
kommenden Materialien (Hersteller, Typ, Datenblatt) zur Bestätigung / Freigabe zu übergeben. Ohne
diese erfolgt keine Freigabe zur Ausführung.
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Putz- und Malerarbeiten1

Baustelleneinrichtung1.1

1,000   psch
Baustelleneinrichtung AN
Baustelleneinrichtung

1.1.1 ....................... .......................

Einrichten, Vorhalten und Räumen der gesamten für die ausgeschriebene
Leistung notwendigen Baustelleneinrichtung inkl. den Transport zur
Verwendungsstelle  entsprechend der besonderen Anforderung der
Baumaßnahme, wie sämtliche Geräte, Maschinen, Förder- und
Hebegeräte, Autokran usw., besondere Schutzeinrichtungen und -
vorkehrungen bei staubintensiven Arbeiten, alle Gerüste entsprechend der
Einsatzhöhe (siehe hierzu die  ZTV), Mannschafts-, Sanitär- und
Materialcontainer nach Notwendigkeit und Auflage der
Bauberufsgenossenschaft, sofern nicht explizit als bauseitige Leistung
beschrieben.

Auf folgende einzukalkulierende Leistungen und Erschwernisse wird
besonders hingewiesen:
- Teilnahme an den regelmäßigen Baustellenbesprechungen und weiteren
Verpflichtungen gem. ZTV und den Allgemeinen Vorbemerkungen
- Mannschafts- und Materialcontainer

Bauseits werden nur folgende Leistungen zur Verfügung gestellt :
- Baustrom / Bauwasser
- Baustellen WC

1,000   St
Fahrbares Standgerüst, LK n3 bis 4 m
Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß
DIN EN 12810-1, als Systemgerüst.

1.1.2 ....................... .......................

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.
Höhe oberste Arbeitslage: bis 4 m
Grundfläche Arbeitslage: 5,0 m²
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

700,000   m2
Schutzabdeckung Fenster/Tür, Folie
Schutzabdeckung als besonderen Schutz oberflächenfertiger Bauteile wie
Fenstern und Türen herstellen und für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten,
inkl. der späteren rückstandfreien Beseitigung und Entsorgung

1.1.3 ....................... .......................

Material: Kunststofffolie, Ränder mit Klebeband verklebt

Hinweis: Das Klebeband ist abzustimmen auf die jeweilige Oberfläche

Abrechnungshinweis: Die abzuklebenden Flächen werden nur in den
Randbereichen von bis zu 25 cm  berechnet.

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m

300,000   m2
Schutzabdeckung technische Bauteile, Folie staubdicht
Schutzabdeckung als besonderen Schutz technischer Bauteile, wie
Verteiler, Lüftungsgeräte, ELT- Brüstungskanäle usw. staubdicht herstellen
und für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten inkl. der späteren
rückstandfreien Beseitigung und Entsorgung

1.1.4 ....................... .......................

Material: Kunststofffolie, staubdicht verkleben Klebeband
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Hinweis: Das Klebeband ist abzustimmen auf die jeweilige Oberfläche
Hinweis: Die Flächen sind durch die BÜ festzulegen, nur diese werden
vergütet.

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m

Summe Untertitel 1.1
Baustelleneinrichtung ..............................

Vorbereitende Arbeiten1.2

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung ausgeführt
werden.

1. Hinweistext zu Untertitel 1.2

Die in nachfolgendem Titel Stundenlohnarbeiten aufgeführten Arbeiten
werden gegen Nachweis, jedoch nur nach ausdrücklicher Anordnung durch
die Objektüberwachung/des AG vergütet. Dies Stundenlohnarbeiten sind
durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung des AG ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Für die Ausführung von untergeordneten Leistungen, wie z.B.
Stemmarbeiten, Reinigungsarbeiten, etc. wird nur der Lohn eines Helfers /
einer Hilfskraft vergütet, auch wenn der Auftragnehmer höher qualifiziertes
Personal einsetzt. Stunden von aufsichtsführendem Personal (Bauleiter) für
Besprechungen, Aufmaß, Abrechnung, etc. werden nicht gesondert
vergütet. Diese Kosten sind mit den angebotenen Stundensätzen
abgegolten. Auf VOB/B § 2 Ziff. 9 und § 15 wird hingewiesen.

Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen: den Vor- und Zunamen,
den Beruf, die Lohngruppe laut Tarif, die Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und
Dauer, den Verbrauch von Baustoffen, die Benutzung von Maschinen. Die
vom Auftragnehmer unterschriebenen Stundenzettel müssen für jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der
Objektüberwachung in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung
vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenzettel werden nicht
anerkannt.

Zu den vorbereitende Arbeiten gehören unter anderem:
2. Hinweistext zu Untertitel 1.2

- Begradigung der Bestandswände
- Prüfung der Anschlußmöglichkeiten

25,000   h
Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden wie in den Vorbemerkungen beschrieben
einschl.

1.2.1 ....................... .......................

aller Unternehmerzuschläge;

25,000   h
Helferstunden
Helferstunden wie in den Vorbemerkungen beschrieben einschl.
aller Unternehmerzuschläge;

1.2.2 ....................... .......................
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334 Innenputzarbeiten und Malerarbeiten
Titel 1 Putz- und Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

2412 Umbau NaWi Bereich Gesamtschule Buseck

Summe Untertitel 1.2
Vorbereitende Arbeiten ..............................

Innenputzarbeiten1.3

50,000   m
Elektroschlitz schließen bis 10 cm
Elektroschlitze mit spannungsarmen Faserleichtputz füllen und verputzen,
einseitig überspannen mit Streckmetall

1.3.1 ....................... .......................

Bauteil: Wand
Abmessungen (B/T):  bis 10 cm / bis 5 cm
Oberfläche: Q 3

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m

25,000   m
Installationsschlitze verfüllen, B bis 15 cm
Installationsschlitze mit spannungsarmen Faserleichtputz füllen und
verputzen, einseitig überspannen mit Streckmetall

1.3.2 ....................... .......................

Bauteil: Wand
Abmessungen (B/T):  bis 15 cm / bis 12 cm

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m

2.100,000   m2
Untergrund reinigen
Untergrund gründlich reinigen, von Verschmutzungen säubern, lose Teile
entfernen und haftmindernde Rückstände entfernen.

1.3.3 ....................... .......................

Der entstehende Bauschutt ist zu entsorgen.

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m

2.100,000   m2
Putzhaftbrücke auf Wand, Beton
Putzhaftbrücke/Grundierung auf organischer Basis für stark bzw.
unterschiedlich saugende und zur Verfestigung von mineralischen
Untergründen.

1.3.4 ....................... .......................

Bauteil:  Wand; Beton, stark unterschiedlich saugend
Typ: Aufbrennsperre

Einbauort / -höhe: Umbaubereich EG bis 6,00 m

Putzhöhe
bis 6,0 m,

700,000   m2
Flächenarmier.
Kunstfasergewebe

Flächenarmierung

1.3.5 ....................... .......................

an Wänden
verputzt mit Mörtel MG II
Oberfläche gefilzt
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Titel 1 Putz- und Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

2412 Umbau NaWi Bereich Gesamtschule Buseck

mit Kunstfasergewebe,

700,000   m2
Flächenspachtel, Wände/Stützen
Flächenspachtelung

1.3.6 ....................... .......................

an Wänden
verputzt mit Mörtel MG II
Gips-Flächenspachtel für Innenanwendungen, Mineralisch
Oberfläche geglättet
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3

Einbauort / - höhe:  Anbau Aufzug bis 3,85 m

1.400,000   m2
Kalk-Gips, 1-lagig, innen, Wand
Innenwandputzsystem, mineralisch, als Kalk-Gips-Maschinenputz
einschließlich der erforderlichen Putzgrundvorbereitung nach den
Vorgaben des Systemanbieter herstellen.

1.3.7 ....................... .......................

Bauteil: Wand
Putzgrund: Betonflächen, saugfähig,
Mörtel nach DIN EN 998-1, Gipskalkputz Typ GP,
Festigkeitsklasse CS II, Wasseraufnahme W 0
Oberputz: einlagig, geglättet
Putzdicke: 15 mm
Oberfläche: Q3 für Maler- und Tapezierarbeiten (wird durch eine

Flächenspachtelung erreicht)

Einbauort / -höhe: bis 6,00 m

560,000   m
Kalk-Gips, Leibungen
Ausführung wie vor, jedoch

1.3.8 ....................... .......................

Tür und Fensterleibungen gem. dem vg Innenputzsystem herstellen.

Leibungstiefe:  bis 30 cm

Eckschutzschienen werden separat vergütet.

Einbauort / -höhe: bis 4,00 m

180,000   m2
Kalk-Zementputz, 1-lagig, innen, Wand,  für keramische
Beläge
Innenwandputzsystem, mineralisch, als Unterputz aus Kalkzement,
einlagig, lot und fluchtgerecht geeignet als Untergrund für das Kleben von
Fliesen an Wänden in Feuchträume inkl. Untergrundvorbereitung und
Putzlehren

1.3.9 ....................... .......................

Bauteil: Wände
Putzgrund: KS Plansteine / Beton
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Putzgrundvorbereitung : Spritzbewurf CS IV (PIII)
Oberputz: Mörtelgruppe CS III (PII)
Putzdicke: 10 - 15  mm
Oberfläche: abgezogen und glatt verrieben
Nutzung: Untergrund für keramische Beläge
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Einbauort / -höhe: EG/OG bis 3,70 m

50,000   m
Trockenputz GKB 12,5 mm einlagig, Leibungen
Trockenputz aus Gipskarton-Bauplatten GKB DIN 18180,

1.3.10 ....................... .......................

Plattendicke 12,5 mm,
einlagig,
ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund,
an Wänden.
Höhe bis 4 m.
Ausführung als Auskleidung
Gesamttiefe bis 500 mm
einschl. selbstklebendem Leibungsanschlussprofil mit Dichtlippe
und Klebelasche zur Aufnahme von Abdeckfolien.
Oberfläche: Q 3

Einbauort / -höhe: Umbaubereich / bis 3,70 m

300,000   m
Eckschutzschiene/Außenecke verzinkter Stahl
Eckschutzschiene/Außenecke

1.3.11 ....................... .......................

aus verzinktem Stahl,
Einzellänge in cm: bis 400
einbauen in Wandputz.

250,000   m
Abschlussschiene verzinkter Stahl
Abschlussschiene

1.3.12 ....................... .......................

aus verzinktem Stahl,
Einzellänge in cm: bis 300
einbauen in Wandputz.

20,000   m2
Mehr- Minderdicke
Mehr- Minderdicke

1.3.13 ....................... .......................

pro 10 mm werden berechnet,

Flächen sind der BÜ vor Ausführung anzuzeigen

50,000   m2
Beiputzarbeiten Kleinstflächen
Zulage
Beiputzarbeiten für Kleinstflächen als Zulage

1.3.14 ....................... .......................

Oberfläche: Q 3

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m
Größe: bis 2,5 m2

50,000   m2
Beiputzarbeiten nachträglich
Zulage
Beiputzarbeiten für nachträgliche Beiputzarbeiten nach
Beendigung der der allgemeinen Putzarbeiten als Zulage

1.3.15 ....................... .......................

Oberfläche: Q 3

Einbauort / -höhe: EG/OG bis 4,00 m
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Größe: bis  2,5 m2

Summe Untertitel 1.3
Innenputzarbeiten ..............................

Malerarbeiten1.4

Anstrich Wände mit Dispersionsfarbe1.4.1

2.500,000   m2
Untergrund  schleifen und reinigen
Untergrund gründlich schleifen und reinigen, von Verschmutzungen
säubern, lose Teile entfernen und haftmindernde Rückstände entfernen.

1.4.1.1 ....................... .......................

Der entstehende Bauschutt ist zu entsorgen.

Bauteil: Wände, Decken im  Bestand

Einbauort / -höhe: bis 4,00 m

2.500,000   m2
Grundierung Gipskarton/Putz/Beton, Tiefengrund
Grundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende sowie zur
Verfestigung und Haftvermittlung von Gipskartonflächen, Betonflächen und
Putzflächen.

1.4.1.2 ....................... .......................

Bauteil:  Wand; Gipskarton,  Betonflächen und Putzflächen, glatt
gespachtelt
Typ: Tiefengrund

Einbauort / -höhe: bis 4,00 m

2.500,000   m2
Unterlage aus Spezialvlies tapezieren
Unterlage aus strapazierfähigen, strukturlosen, dimensionsstabilen,
risseüberbrückenden, reißfesten und spannungsarmen Wandbelag aus
speziellen Zellstoff- und Textilfasern liefern und auf Wänden aus
Gipskartonplatten und Innenputz nach Herstellervorschriften auf Stoß
tapezieren.

1.4.1.3 ....................... .......................

Untergrund: Innenputz Q3 geglättet oder Gipskarton
Q3 gespachtelt und geschliffen
Gewicht: ca. 160 bis 180 g/m2
Brandschutz:: B1
Kleister: gem. Herstellerempfehlung
Grundierung:  gem. Herstellerempfehlung

Als Untergrundvorbereitung sind einzukalkulieren:

-Geringfügige Verunreinigungen durch Staub, Putzreste Betonschlämme o.
ä. ganzflächig entfernen.
- Kleine Unebenheiten ausbessern.
- Grundierung gem. Herstellerempfehlung

Einbauort / -höhe: bis 4,00 m
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560,000   m
Fenster- und Türleibungen
Zulage
Zulage zu vor beschriebener Unterlage  für das tapezieren von
Fenster- und Türleibungen bis zu einer Tiefe von ca. 60 cm.

1.4.1.4 ....................... .......................

2.500,000   m2
Dispersionssilikatanstrich Wand
Hochbeanspruchbarer Dispersionssilikatfarbenanstrich, photokatalytisch
wirksam, nach EN 13300 / DIN 18363 2.4.1 im Innenbereich auf
Wandflächen vollständig deckend bestehend aus Grund- und
Schlussbeschichtung mit folgenden Produkteigenschaften:

1.4.1.5 ....................... .......................

- Mechanisch extrembelastbar
- hoch scheuerbeständig
- antibakterielle Wirkung
- desinfektionsmittelbeständig
- für Allergiker geeignet (mit Prüfzeugnis)
- lebensmittelunbedenklich (mit Prüfzeugnis)
- schimmelwidrig, resistent gegen Pilze (mit Prüfzeugnis)
- Ohne Zusatz von Lösungsmitteln
- weichmacherfrei
- diffusionsoffen
- einfach zu überarbeiten
- Organischer Anteil kleiner 5 %

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Glanzgrad bei 85°: stumpfmatt
Max Korngröße: fein
Deckvermögen: Klasse 1
Brandschutz: Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
SD-Wert: kleiner 0,0 1m

Untergrund: Putz, Gipskarton, Beton oder Wandbelag gem. vg. Positionen
Farbe: weiß leicht abgetönt

Einbauort / -höhe: bis 4,00 m

560,000   m
Zulage Anstrich in Fenster- und Türleibungen
Zulage zu vor beschriebenem Anstrich für das streichen von
Fenster- und Türleibungen bis zu einer Tiefe von ca. 60 cm.

1.4.1.6 ....................... .......................

2.500,000   m2
Überholungsbeschichtung, Schlussbeschichtung
Überholungsbeschichtung wie Pos. "Dispersionssilikatanstrich Wand"

1.4.1.7 ....................... .......................

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Glanzgrad bei 85°: stumpfmatt
Max Korngröße: fein
Deckvermögen: Klasse 1
Brandschutz: Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
SD-Wert: kleiner 0,0 1m

Untergrund: Putz, Gipskarton, Beton oder Wandbelag gem. vg. Positionen
Farbe: weiß leicht abgetönt

Einbauort / -höhe: bis 4,00 m
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4,000   St
Beschichtung Stahlbetonstützen mit Dispersionsfarbe
Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV Naßabrieb-Klasse 1
nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300
Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl

1.4.1.8 ....................... .......................

Untergrund: Stahlbeton mit Oberlage Beton

Farbton: Vorgabe AG

Flächen mit Tiefengrund behandeln,
kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten
fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen.  gut
deckend vor- und fertigstreichen.

Ausführungsort: EG

Stützenabmessungen : 30 / 30 cm (quadratisch) Abwicklung : ca.
120 cm
Arbeits - Anstrichhöhe auf Stütze : ca. 3,80 m
nach Angabe / Zeichnung
In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher
Gerüste,

1,000   St
Beschichtung Stahlbetonstützen mit Dispersionsfarbe, wie vor
Beschichtung Stahlbetonstützen mit Dispersionsfarbe wie vor jedoch:

1.4.1.9 ....................... .......................

Stützenabmessungen : 90x50 cm Mehreckig Abwicklung : ca. 270
cm
Arbeits - Anstrichhöhe auf Stütze : ca. 3,80 m
nach Angabe / Zeichnung
In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher
Gerüste,

1.500,000   m
Anschlussfuge mit dauerelastischer Dichtstoff ausbilden
Anschlussfuge im Innenbereich mit elastischem Dichtstoff,

1.4.1.10 ....................... .......................

einkomponentig, inkl. systemgebundenem Primer und
Hinterfüllung
DIN 18 540.

Material: Acryl
Fugengröße: bis ca. 8 / 8 mm

Boden- und Wandbeschichtung
1. Hinweistext zu Normalposition 1.4.1.11

5,000   m2
Grundbeschichtung, Boden
Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz,

1.4.1.11 ....................... .......................

lösemittelfrei, wasserverdünnbar, unpigmentiert,
mit 5 - 10 Gew.-Teile Wasser verdünnt.
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5,000   m2
Zwischenbeschichtung, Boden
Zwischenbeschichtung aus 2K-Epoxidharz,

1.4.1.12 ....................... .......................

carbonfaserverstärkt, emissionsminimiert, pigmentiert,

hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, geringer Verschleiß,
sehr gut zu reinigen,
Abrieb nach Taber 66 mg/30 cm
CS 10/1000 U/1000 g,
geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-Emissionen
aus innenraumrelevanten Bauprodukten,
TÜV-schadstoffgeprüft und -überwacht.

Farbton: nach Wahl des AG

5,000   m2
Schlußbeschichtung, Boden
Schlußbeschichtung aus 2K-Epoxidharz,

1.4.1.13 ....................... .......................

carbonfaserverstärkt, emissionsminimiert,
pigmentiert,
hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, geringer Verschleiß,
sehr gut zu reinigen,
Abrieb nach Taber 66 mg/30 cm
CS 10/1000 U/1000 g,
geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-Emissionen
aus innenraumrelevanten  Bauprodukten,
TÜV-schadstoffgepfürft und -überwacht.

Farbton: nach Wahl des AG

7,500   m
Sockel, Höhe 10 cm
Sockel ausbilden,

1.4.1.14 ....................... .......................

Höhe 10 cm aus 2K-Epoxidharz,
carbonfaserverstärkt, emissionsminimiert,
pigmentiert, hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, geringer
Verschleiß,
sehr gut zu reinigen,
Abrieb nach Taber 66 mg/30 cm
CS 10/1000 U/1000 g,
geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-Emissionen
aus innenraumrelevanten  Bauprodukten,
TÜV-schadstoffgepfürft und -überwacht.

Farbton: nach Wahl des AG

Summe  1.4.1
Anstrich Wände mit Dispersionsfarbe ..............................

Innendecken1.4.2
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30,000   m2
Reinigen, Spachtelung, Schleifen, Fehlstellen
Spachteln von Fehlstellen im Putz mit Kalk-Glättspachtel und
anschließendes Beischleifen auf das Niveau der umliegenden Oberflächen,
an glatten Deckenflächen.

1.4.2.1 ....................... .......................

30,000   m2
Grundierung Putz, Tiefengrund
Grundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende sowie zur
Verfestigung und Haftvermittlung von mineralischen
Untergründen herstellen.

1.4.2.2 ....................... .......................

Bauteil: Decken; Oberfläche gerieben / geglättet
Typ: Tiefengrund

Einbauort / -höhe: EG WC bis 6,00 m

195,000   m2
Grundierung Friese Deckenuntersichten
Grundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende sowie zur
Verfestigung und Haftvermittlung von Gipskartonflächen.

1.4.2.3 ....................... .......................

Bauteil:  Decke; Gipskarton Friese, glatt gespachtelt Q3
Typ: Tiefengrund

Einbauort / -höhe: EG /  bis 6,00 m

185,000   m2
Grundierung Gika-Lochdecken, Tiefengrund, wie vor
Grundierung Gika-Lochdecken, Tiefengrund, wie vor jedoch: Gika-
Lochdecken

1.4.2.4 ....................... .......................

50,000   m2
Grundierung Gipskarton Deckenuntersichten, wie vor
Grundierung Gipskarton Deckenuntersichten, wie vor jedoch
Gipskarton Deckenuntersichten.

1.4.2.5 ....................... .......................

195,000   m2
Decken-Beschichtung, Friese Deckenuntersichten,
Dispersion-Silikat
Deckenflächen,

1.4.2.6 ....................... .......................

beschichtet mit Malervlies
Erstbeschichtung,  innen.
wie folgt behandeln:

Grundbeschichtung
für nachfolgende Beschichtung geeignet.

Schlußbeschichtung
Dispersions-Silikatfarbe nach VOB, DIN 18 363, 2.4.1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd < 0,01 m
physiologisch unbedenklich,
Klassifikation nach DIN EN 13 300
Glanzgrad:  stumpfmatt
max. Korngröße:  fein
Kontrastverhältnis: Klasse 1
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
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Fabrikat nach Wahl des AG

Einbauort / -höhe: EG bis 6,00 m

185,000   m2
Decken-Beschichtung, Gika-Lochdecken, Dispersion-Silikat

1.4.2.7 ....................... .......................

50,000   m2
Decken Beschichtung, Gipskarton, Deckenuntersichten,
Dispersion-Silikat

1.4.2.8 ....................... .......................

530,000   m2
Decke mit Fassadenfarbe matt RAL 9005 spritzen
im Airlesssystem mit matt RAL 9005 spritzen

1.4.2.9 ....................... .......................

Mittelzone 2+3, Makerspace 1+2

90,000   m2
Grundierung Gipskarton, Tiefengrund, Lichtkuppeln
Grundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende sowie zur
Verfestigung und Haftvermittlung von Gipskartonflächen.

1.4.2.10 ....................... .......................

Bauteil:  Lichtkuppeln; Gipskarton, glatt gespachtelt
Typ: Tiefengrund

Einbauort / -höhe: Mittelzone 1, 2 und 3 /  bis 6,00 m

90,000   m2
Beschichtung Lichtkuppeln, Dispersion-Silikat
Lichtkuppeln,

1.4.2.11 ....................... .......................

beschichtet mit Malervlies
Erstbeschichtung,  innen.
wie folgt behandeln:

Grundbeschichtung
für nachfolgende Beschichtung geeignet.

Schlußbeschichtung
Dispersions-Silikatfarbe nach VOB, DIN 18 363, 2.4.1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd < 0,01 m
physiologisch unbedenklich,
Klassifikation nach DIN EN 13 300
Glanzgrad:  stumpfmatt
max. Korngröße:  fein
Kontrastverhältnis: Klasse 1
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Fabrikat und Farbe nach Wahl des AG

Einbauort / -höhe: Mittelzone 1, 2 und 3 bis 6,00 m

1,000   psch
Abdeckarbeiten
Abdeckarbeiten pauschal,

1.4.2.12 ....................... .......................

schützen anderer Gewerke / Technik
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

334 Innenputzarbeiten und Malerarbeiten
Titel 1 Putz- und Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

2412 Umbau NaWi Bereich Gesamtschule Buseck

Summe  1.4.2
Innendecken ..............................

Bauteile1.4.3

10,000   St
Stahlzargen lackieren
Stahlzargen

1.4.3.1 ....................... .......................

Abmessung bis 1,135 / 2,135 cm
Wanddicke bis 24 cm
wie folgt behandeln:
reinigen und für die nachfolgende Beschichtung vorbereiten,
Fleckspachteln,
Eine Zwischenbeschichtung für Untergrund aus Stahl mit Acrylharzlack, als
Dickschicht,
Schlußbeschichtung für Untergrund aus Stahl mit Acrylharzlack, als
Dickschicht,
Farbton nach Muster des AG.
im Vollton.

10,000   m2
Brandschutzbeschichtung, Grundierung, Stahlprofile
verzinkt, Stahlkonstruktion
Grundierung verzinkter Stahlkonstruktionen, zur Aufnahme einer
Brandschutzbeschichtung, inkl. Vorbehandlung der verzinkten Stahlflächen.
Trockenschutzdicke gemäß Zulassung; die Verträglichkeit ist
nachzuweisen.

1.4.3.2 ....................... .......................

Beschichtungsart: Grundierung
Untergrund: Stahlprofile verzinkt
Untergrundvorbehandlung: Netzmittelwäsche ammoniakalisch
Bauteil: Stahlkonstruktion

10,000   m2
Brandschutzbesch., R90, geschl. Profil, U/A<300 m-1,
Stützen und Träger
Brandschutzbeschichtung auf Stahlbauteile,

1.4.3.3 ....................... .......................

im Innenbereich, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) bzw.
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) des DIBt.

Feuerwiderstandsklasse: R 90 nach DIN EN 13501-2
Klassifizierung Anwendungsbereich: Typ X gem. DIN EN 13381-8
(trockener Innenbereich, keine UV-/Witterungsbeanspruchung)
Profil: Stahlstützen (HEA / quadratisch)
Profilform: offen/geschlossen, gem. Ausführungsplan
Profilfaktor U/A: ≤ 300 m⁻¹
Untergrund: verzinkter Stahl, vorbehandelt gem. Pos. 1.4.3.2
Applikation: airless-Spritzverfahren
Deckbeschichtung: passend zum System, Farbton RAL 9010 o. glw.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit erfolgt durch Vorlage der abZ
bzw. abP, der Verarbeitungsrichtlinie sowie eines
Verträglichkeitsnachweises mit der Grundierung gem. Pos. 1.4.3.2.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

Summe  1.4.3
Bauteile ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

334 Innenputzarbeiten und Malerarbeiten
Titel 1 Putz- und Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

2412 Umbau NaWi Bereich Gesamtschule Buseck

Summe Untertitel 1.4
Malerarbeiten ..............................

Dokumentation1.5

1,000   psch
Dokumentation AN
Projektdokumentation gem. ZTV

1.5.1 ....................... .......................

Summe Untertitel 1.5
Dokumentation ..............................

Summe Titel 1
Putz- und Malerarbeiten ..............................
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Bezeichnung Summe

334 Innenputzarbeiten und Malerarbeiten
Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

2412 Umbau NaWi Bereich Gesamtschule Buseck

Putz- und Malerarbeiten1
.......................

..........
Baustelleneinrichtung1.1

.......................
..........

Vorbereitende Arbeiten1.2
.......................

..........
Innenputzarbeiten1.3

.......................
..........

Malerarbeiten1.4
.......................

..........
Anstrich Wände mit Dispersionsfarbe1.4.1

.......................
..........

Innendecken1.4.2
.......................

..........
Bauteile1.4.3

.......................
..........

Dokumentation1.5
.......................

..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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