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Leistungsverzeichnis

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01
00

LV Ersatzpflanzungen
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00 Titel

00.1

00.2

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung herstellen

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -
soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubuero mit Tisch und Stiihlen, Unterkuenfte, WC,
Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.

Einholung der erforderlichen Schachtgenehmigungen fiir die
Bestandsleitungen.

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung.

Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet.
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raeumen.

Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem
urspruenglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen gesonderte Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer
alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt zu 2/3 nach Einrichtung
der Baustelle und zu 1/3 mit der Schlussrechnung.

1 psch

Verkehrsfiihrung,-sicherung und -regelung

Einrichtungen zur Verkehrsfihrung, -sicherung und

-regelung nach StVO und gemaf Baubeschreibung fir die
Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen und abbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.08.2026 - Seite 3



Leistungsverzeichnis

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01
00

LV Ersatzpflanzungen
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

VorlUbergehende Sicherungsmaflinahmen durchfihren.
Vorhandene Verkehrsschilder entsprechend verkehrsrechtl.
Anordnung auBer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das
Abdecken bzw. AulRerkraftsetzen von Verkehrszeichen oder
Wegweisern hat kontaktlos zu erfolgen.

Der Ersatz beschadigter oder abhanden gekommener

Teile der Einrichtungen ist eingerechnet.
Lichtzeichenanlagen sind nicht eingerechnet.

In diese Position sind die Gebuhren flr verkehrs-

rechtliche Anordnungen inkl. der daflir erforderlichen
Beschilderungspléne und weiterer notwendiger Unterlagen
einzurechnen (je Stral’e eine Anordnung).

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen,
der Rest nach Beseitigen vergltet.

1 Psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 00
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01 Titel

Baumlieferung und Pflanzarbeiten

Vorbemerkung Pflanzarbeiten

Die angebotenen Pflanzen missen von einer deutschen
Markenbaumschule bezogen werden, die zur Flihrung

des Markenetiketts des Bundes Deutscher Baumschulen,

bzw. von einer deutschen Staudengartnerei, die zur

Flhrung des "Qualitatszeichens Stauden" berechtigt ist.

Der AG behalt sich vor, die Pflanzen, insbesondere
Hochstdmme,Heister und Solitars, in der Baumschule selbst
auszuzeichnen.Die angebotenen Preise bleiben davon
unberlhrt.Besonderer Wert wird bei Hochstdammen auf die
Durchgangigkeit des Leittriebes gelegt.

Bei allen Hochstammen ist im Baumschulquartier die nérdliche
Himmelsrichtung zu kennzeichnen. Fir mangelnde
Anwuchsergebnisse oder Schaden die auf Unterlassung dieser
Kennzeichnung zuriickzufiihren sind (z.B. Frostrisse), wird die
Gewahrleistung auf 5 Jahre verlangert.

Vor der Pflanzung sind die gelieferten Badume durch die
Baumwartin des Altmarkkreises Salzwedel abzunehmen.

Auf dem Transport beschadigten Triebe sind zu entfernen.
Trockene Ballenpflanzen vor dem Einsetzen grundlich tauchen.
Fachgemalier Riickschnitt der Triebe und Wurzeln,

soweit erforderlich. Schlinger sind ordentlich zu befestigen.
Hilfsmittel, die fir den Transport notwendig waren, wie Stabe
und Bindemittel, sind zu entfernen.

Solitarbaume, Hochstamme, starke Heister und Obstbaume

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.08.2026 - Seite 4



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sind windfest zu verankern.
(Baumpfahllieferung wird gesondert berechnet).
Nach Pflanzung der Baume ist anzugiefRen
Die Standorte der Pflanzung von 189 Baumen und der Hecke
sind an der K1004 bei Klein Gartz.
24 Baume sollen an der K1005 zwischen Klein Gartz und
Radenmin gepflanzt werden. An der K1006 sollen 900 m? Hecke
gepflanzt werden.
Die genauen Standorte sind den beigefligten Planen zu
entnehmen. Die Transporte zu den Pflanzorten sind mit in die
Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht seperat
vergutet.
01.1 Tilia cordata "Rancho" (Winterlinde) liefern
H 3xv mDb 14-16
Tilia cordata "Rancho" (Winterlinde) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.
Liefernachweis: BdB Markenbaumschule
50 St EP GP oo,
01.2 Acer Platanoides (Spitz-Ahorn) liefern
H 3xv mDb 14-16
Acer Platanoides (Spitz-Ahorn) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.
Liefernachweis: BdB Markenbaumschule
30 St EP o GP
01.3 Acer campestre (Feld-Ahorn) liefern
H 3xv mDb 14-16
Acer campestre (Feld-Ahorn) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.
Liefernachweis: BdB Markenbaumschule
33 st EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 5



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.4 Carpinus belutus (WeiBbuche) liefern
H 3xv mDb 14-16
Carpinus belutus (WeilRbuche) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.
Liefernachweis: BdB Markenbaumschule
50 St EP GP
01.5 Quercus robur (Stiel-Eiche) liefern
H 3xv mDb 14-16
Quercus robur (Stiel-Eiche) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.
Liefernachweis: BdB Markenbaumschule
50 St EP GP oo,
01.6 Hochstamm pflanzen, H.14-16, H.m.B., Geholz
gesondert
Hochstamm, Stammbusch oder Solitar pflanzen.
Pflanzschnitt durchfihren. Pflanzloch herstellen.
Boden nicht wiederverwenden, sondern in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Verwertung zufiihren.
Gehdlz = Hochstamm/Stammbusch,
Stammumfang 14 bis 16 cm, Solitdr mit Ballen/Container.
Pflanzloch ca. 120 x 120 x 100 cm.
Pflanzgrubenverfiillung wie folgt herstellen (von unten
nach oben):
Pflanzgrubenverfiillung mit hochwertiger Pflanzerde,
Material liefern und einbauen;
Material liefern, ggf. vor Ort mischen und einbauen.
Gieldrand entsprechend Pflanzlochgréf3e anlegen.
Gehdlz liefern wird gesondert vergiitet.
Pflanzung auf Seitentrennstreifen mit geschlossener
Grasnarbe.
213 St EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 6



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.7 Wiihimausschutz herstellen
(21)'120x120x100'Secheckdrahtg.
Wihlmausschutz herstellen. Wihimausschutz in Pflanzloch
ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals
verschlielRen.
(21)Pflanzloch ‘ca. 120 x 120 x 100 cm.f
W ihimausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm
Maschenweite, unverzinkt.
213 St EP GP oo,
01.8 Beliiftungs/ Bewdsserungsleitg .herst.
Wahl des AN Leitung mit Kies
Ringf.1 Ende off. Sickerrohr d=100
Lénge 4-6 m Kunststoffkappe
Bellftungs-/Bewasserungsleitung im Wurzelbereich von
vorhandenen Baumen, ca. 0,50 m tief, herstellen. Unterirdische
Enden mit Verschlusskappen verschliel3en.
Erforderliche Erdarbeiten sowie erforderliche Schnittund
SchutzmaBnahmen an den Wurzeln durchfuhren.
Uberschussigen
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Aufsteigende Teile des Bellftungssystems mit Kies 16/32
mm verfullen.
Leitungsanordnung = ringférmig, ein Rohrende bis zur
Erdoberflache fihren.
Leitung aus flexiblem Sickerrohr, Durchmesser = 100 mm.
Lange Uber 4,00 bis 6,00 m.
Abdeckung des Filterrohres = Kappe aus Kunststoff, geschlitzt.
213 St EP GP oo,
01.9 Baumverankerung (Pfahlbock) herst .
Dreibock L=3 m, DU 8-10 cm
Geschilt Querholz halbrund
1 Bindung/Pfahl Kokosstr. dick
Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfahle gekegelt
und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfahlen.
Pfahllange 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz geschalt.
Pfahlzépfe durch Querhdlzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung
= Halbrundholz geschalt, Durchmesser = 50 mm
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Kokosstrick, dick (1 kg = 40 m), Bindung aus
doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt. Bindung
am Pfahl oder Querlatte annageln.
213 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 7



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10 Rindenschutz herstellen
StU bis 20 cm Hohe 2,2 m
Stammschutzfarbe
Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhoéhe bis 2,20 m.
Schutz = Stammschutzfarbe, Schutzwirksamkeit mind. 5
Jahre.
213 St EP GP
01.11 Verbiss-/ Fegeschutz herstellen
Drahthose m. H. Hohe =1 m
Vorr. a.Baumpfahl
VerbiRschutz anbringen
Schutzvorrichtung gegen VerbilRschaden herstellen. die
Schutzvorrichtung muf} bindig mit dem Boden abschlief3en.
Abrechnungseinheit: St angebrachter VerbilRschutz
Drahtlos aus Sechseckdrahtgeflecht 40x1,2 mm
Hohe 150 cm,
um den Dreibock anbringen, dreifach an jeden Pfahl
befestigen
Durchmesser in Abhangigkeit von Dreibock
213 St EP GP oo,
01.12 Pflanzscheibe mulchen, DU 120
Nadelholz 10/80mm ca. 10 cm dick
Pflanzscheibe von Gehdlz gleichmafig dick mulchen.
PflanzscheibengréRe, Durchmesser ca. 120 cm.
Mulch = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhaltnis > 60.
Mulchschicht = 10 cm dick.
213 St EP GP e
Vorbemerkung Pflanzarbeiten fiir Hecken
Die Standorte der Pflanzung befinden sich an der K1004
zwichen Klein Gartz und Knoten L10. und eine weitere Flache
fur Pflanzungen sind an der K1006 zwischen Schernikau und
Binde. Die Pflanzungen bei Klein Gartz sollen in 8m Abschnitte
zwischen den neu gepflanzten Baumen erfolgen. Die
Pflanzungen sind einreihig auszufihren, wobei keine gerade
Linie eingehalten werden muss. Die 8m Abschnitte sind mit je
einer Pflanzen als Gruppe/Reihe zu bepflanzen. Die Sorten
sollen sich in den 8m Abschnitten abschnittsweise abwechseln.
Der mittlere Abstand der Pflanzreihe soll 2,5m vom
Fahrbahnrand betragen.
Die Pflanzungen bei Schernikau sollen in auf einem 450m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01
01

Ersatzpflanzungen

Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13

01.14

01.15

01.16

Abschnitte parallel zu einer Bestandsbaumreihe erfolgen. Die
Pflanzungen sind dreireihig auszufiihren, wobei keine gerade
Linie eingehalten werden muss. Die Sorten sollen sich in den
Abschnitten regelmaflig abwechseln. Die Pflanzung erfolgt auf
einer 450m langen und 2m Breiten Flache

Die geplanten Standorte sind dem beigefligten Plan zu
entnehmen. Die Transporte zu dem Pflanzort sind mit in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht seperat vergutet.

Vor Beginn der Pflanzarbeiten hat eine 6rtliche Einweisung
durch den Auftraggeber zu erfolgen. Hierbei erfolgen die
genauen Angaben zur Lage und dem Pflanzplan. Der geplante
Beginn der Arbeiten ist dem AG daher min. 3 Tage vorher
anzuzeigen. Siehe Kontakt Baumwartin oder Herr A. Schulz.

Kornelkische (Cornus mas) 60-90cm hoch

Kornelkirsche (Cornus mas) liefern
60-90cm hoch, Wurzelware

1.600 St EP ............

Holunder (Sambucus canadensis Maxima) 60-100cm hoch

Holunder (Sambucus canadensis Maxima) liefern
60-100cm hoch, Wurzelware

1.600 St EP ............

Gewohnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) 60-100cm hoch

Gewohnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) liefern
60-100cm hoch, Wurzelware

1.600 St EP...........

Vegetationsflache vorbereiten, geschlossene Pflanzdecke

Vegetationsflache vorbereiten (geschlossene Pflanzdecke)
200x8m Streifen von je 1m Breite ca. 40cm tief auflockern
Aufwuchs entfernen, Auflockern und Unrat ensorgen

1.600 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.08.2026 - Seite 9



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.17 Geholz pflanzen, einreihig

Gehdlz pflanzen, einreihig, in je 8m langen Streifen als Gruppe
von je Pflanzen pro Sorte, Sorten abwechselnd

Pflanzloch ausheben und wieder verfillen

Pflanzschnitt durchfihren.

Gehdlz liefern wird gesondert vergiitet.

4.800 St EP GP

01.18 Bewaiasserungsrand/-furche anlegen,

Bewasserungsrand/-furche anlegen in 5m Abschnitte analog der
vorbereiteten Vegetationsflache (1m breit) Ausfihrung als
ringumlaufenden Wall min. 5cm hoch

2.500 m EP GP

01.19 Schutz-/Sichtvorrichtung mit Holzpfahl erstellen

Schutz-/Sichtvorrichtung erstellen:

Lieferung: Holzpfahl, rund, Durchmesser 10cm, 200cm lang
Einbau: Pflanzbereiche alle 8 m beidseitig mit je einem Pfahl
abpflocken, sodass ein 1,5m breiter Streifen entstehen;
1,5m finale Pfahlhdhe

400 St EP o GP s

Summe Titel 01
Baumlieferung und Pflanzarbeiten, Netto: ...

02 Titel Fertigstellungspflege

Hinweis

Der Beginn der einzelnen Pflegegange ist der Bauleitung
jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen.

Es wird nicht anerkannt, wenn ein Pflegegang in zu kurzem
Abstand zum vorab geflihrten durchgefiihrt wird.

Pflegegange werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluf}
eine von der Bauleitung oder einer von der Bauleitung / Bauherr
ermachtigte Person (z.B. Hausmeister) unterschriebene
Abnahme bestatigt vorliegt.

Entstehen hierdurch Kosten, welche nicht durch die

in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind,

z.B. durch witterungsbedingt zusatzlich notwendige
Wasserungsgange oder chemische Schadlingsbekampfung,

so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch

den Bauherrn freizugeben.

Voraussichtlicher Gewahrleistungszeitraum:

Pflanzung: Herbst 2026

Ende der Fertigstellungspflege: 15. November 2027

Ende der Entwicklungspflege: 15. November 2030 fir die 183

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 10



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
02 Titel Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Baume
Ende der Entwicklungspflege: 15. November 2031fir die 30
Spitzahrhorne
Diese Fristen sind Vertragsfristen nach VOB.
Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch die értliche Bauleitung
bestimmt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehoren
zum Leistungsumfang:

Fir die Fertigstellung- und Entwicklungspflege

bei jedem Pflegegang:

a) das Uberpriifen der Baumverankerungen und Baumpfahle
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehdlze,

c) das Erneuern / Nachbessern einschniirender
oder schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurlickgetrockneten Holzes,

e) das Durchfihren erforderlicher Korrekturschnitte
bei Baumen und Heistern,

f) das Aufrichten und Antreten schief gedrlckter
oder durch Frost gehobener Geholze,

g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von
GiefSmulden und Pflanzscheiben.

Wassern der Geholze und aller Pflanzflachen

Wassern der Gehdlze und aller Pflanzflachen

Der Beginn der einzelnen Wasserungsgange ist der
Bauleitung mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.
Wasserungsgange werden nur anerkannt, wenn nach
Abschluf der Wasserungsgange eine von der Bauleitung
oder einer von der Bauleitung/Bauherr ermachtigten

Person (z.B. Hausmeister) unterschriebene Abnahme vorliegt.
Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die
ausgeschriebenen Wassergange nicht ausreichen, schriftlich
die Notwendigkeit weiterer Wasserungsgange zu fordern.
Als Richtwerte je Wasserungsgang sind in die Pflanzflachen
einzukalkulieren:

Hochstamme: 100l

Solitarstraucher, Heister: 15l

Straucher, Jungpflanzen: 10l

Bodendecker: 251 / m?

Die vorgesehene Wassermenge ist je Wasserungsgang in
der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01
02

Lv

Ersatzpflanzungen

Titel Fertigstellungspflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

02.2

Fertigstellung gemaR DIN 18916

Die Fertigstellung gemaf DIN 18916 von Geholz- und
Staudenpflanzungen erfolgt

bis zum abnahmefahigen Zustand durch Fertigstellungspflege.
Diese hat zum Ziel,

einen Zustand zu erreichen, der bei anschlielenden
Pflegemalnahmen nach DIN

18919 die gesicherte Weiterentwicklung ermaoglicht. Sie umfasst
alle Leistungen, die

jeweils zur Erzielung eines abnahmefahigen Zustandes
erforderlich sind. Zeitraum: 1 Vegetationsperiode, bis zur
Endabnahme.

Alle Arbeitsgénge sind jeweils vorher schriftlich beim AG
anzuzeigen und bestatigen zu lassen.

Wasserung GroRgeholz

Grollgehdlz wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Fertigstellungspflege.
100 | / Gehdlz,

Wasser liefern.

213 St EP.............

Grossgehoelz 1. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.08.2026 - Seite 12



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

02 Titel Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP o GP s

02.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Dritter Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

02.5 Wasserung Hecken

Hecken wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Fertigstellungspflege.
151/ Geholz,

Wasser liefern.

4.800 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 13




Leistungsverzeichnis

01
02

Ersatzpflanzungen

Titel Fertigstellungspflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.6

02.7

02.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Geholz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mahen/Sensen

Geholze/ Hecken pflegen

Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen méhen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

Geholz/Hecken 2. Pflegegang Fertigstpflege Mdhen/Sensen

Gehdlze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen méahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

Geholz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mdahen/Sensen

Geholze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Dritte Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Summe Titel 02

03 Titel

Entwicklungspflege 1. Jahr

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

25.08.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01
03

Lv

Ersatzpflanzungen

Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.1

03.2

03.3

Entwicklungspflege 1. Jahr
Entwicklungspflege 1. Jahr
Wasserung GroRgeholz

Groligehdlz wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Entwicklungspflege.
100 | / Gehdlz,

Wasser liefern.

213 St EP.............

Grossgehoelz 1. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN libernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang im ersten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ..o

Grossgehoelz 2. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang im ersten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.08.2026 - Seite 15



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

213 St EP o GP s

03.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Dritter Pflegegang im ersten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

03.5 Wasserung Hecken

Hecken wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Fertigstellungspflege.
151/ Geholz,

Wasser liefern.

4.800 St EP GP

03.6 Geholz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mdhen/Sensen

Geholze/ Hecken pflegen

Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN libernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 16




Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01
03

LV Ersatzpflanzungen
Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.7

03.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Geholz/Hecken 2. Pflegegang Fertigstpflege Mdahen/Sensen

Gehdlze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen méhen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

Geholz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mdahen/Sensen

Gehdlze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Dritte Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

Summe Titel 03

Entwicklungspflege 1. Jahr, Netto: ...

04 Titel

04.1

Entwicklungspflege 2. Jahr

Entwicklungspflege 2. Jahr
Entwicklungspflege 2. Jahr

Wasserung GroRgehdlz

Groligehdlz wassern,
in 15 Arbeitsgangen wahrend der Entwicklungspflege.
100 | / Gehdlz,
Wasser liefern.
213 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 17



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP o GP s

04.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP o GP s

04.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und

Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 18



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

04.5 Wasserung Hecken

Hecken wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Fertigstellungspflege.
151/ Geholz,

Wasser liefern.

4.800 St EP GP

04.6 Geholz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mdhen/Sensen

Geholze/ Hecken pflegen

Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP GP

04.7 Geholz/Hecken 2. Pflegegang Fertigstpflege Mdhen/Sensen

Gehdlze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen méhen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 19




Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.8 Geholz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mdahen/Sensen

Gehdlze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Dritte Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Summe Titel 04

05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr

Entwicklungspflege 3. Jahr

Entwicklungspflege 3. Jahr

05.1 Waisserung GroRRgeholz
Grollgehdlz wassern,
in 15 Arbeitsgangen wahrend der Entwicklungspflege.
100 1/ Gehdlz,
Wasser liefern.
213 St EP GP
05.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 20




Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

213 St EP o GP s

05.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP o GP s

05.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

05.5 Wasserung Hecken

Hecken wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Fertigstellungspflege.
151/ Geholz,

Wasser liefern.

4.800 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 21




Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.6 Geholz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mahen/Sensen

Geholze/ Hecken pflegen

Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen méhen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

05.7 Geholz/Hecken 2. Pflegegang Fertigstpflege Mdhen/Sensen

Gehdlze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen méahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m? EP o GP s

05.8 Geholz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mdahen/Sensen

Geholze/ Hecken pflegen.
Bewasserungseinrichtungen instandhalten.

Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen.

Wassern wird gesondert verguitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Gibernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Dritte Pflegegang wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mahen/sensen.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 22




Leistungsverzeichnis

Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweis Entfernung Baumverankerung
Das nachfolgend beschriebene Entfernen der
Baumverankerung und des
Verbissschutzes hat erst zum Ende des 2. Pflegejahres zu
erfolgen.
Erst nach Absprache mit der Baumwartin des Altmarkkreises
Salzwedel den Rickbau ausfuhren.
Eine dazu evtl. erforderliche nochmalige Anfahrt ist
einzurechnen.
05.9 Baumverankerung entfernen
Dreibock
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Dreibock.
183 St EP GP
05.10 Schutzvorrichtg. v. Geholz entfern .
Drahth./K.mansch.
Schutzvorrichtung von Geholz entfernen. Schutzvorrichtung
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Vorrichtung = Drahthose/Kunststoffmanschette.
183 St EP o GP

Summe Titel 05
Entwicklungspflege 3. Jahr, Netto: ...

06 Titel

06.1

Entwicklungspflege 4. Jahr

Entwicklungspflege 4. Jahr

Entwicklungspflege 4. Jahr

Bezieht sich nur noch auf die 30 Spitz-Ahorne die eine Pflege
von 5 Jahren nach Beauflagung der unteren
Naturschutzbehdérde bendétigen

Wasserung GroRgehdlz

Groligehdlz wassern,

in 15 Arbeitsgangen wahrend der Entwicklungspflege.
100 | / Gehdlz,

Wasser liefern.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.08.2026 - Seite 23



Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

06 Titel Entwicklungspflege 4. Jahr

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 4.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

30 St EP o GP s

06.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 4.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,

Beluftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert vergiitet.

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen

und von der Baustelle entfernen.

Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.

Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.

Unkraut aufnehmen und entsorgen.

30 St EP o GP s

06.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 4.Pflegejahr. Jaeten
und Hacken

Grossgehdlz pflegen.

Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und

Verdunstungsschutz,

Bellftungs- bzw. Bewasserungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial erganzen. Unrat aufnehmen.

Abgestorbene Aste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.

Wassern wird gesondert verguitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistun gsverze ichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

01 LV Ersatzpflanzungen
06 Titel Entwicklungspflege 4. Jahr
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jaten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.
30 St EP GP oo,
Hinweis Entfernung Baumverankerung
Das nachfolgend beschriebene Entfernen der
Baumverankerung und des
Verbissschutzes hat erst zum Ende des 4. Pflegejahres zu
erfolgen.
Eine dazu evtl. erforderliche nochmalige Anfahrt ist
einzurechnen.
06.5 Baumverankerung entfernen
Dreibock
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Dreibock.
30 St EP GP oo,
06.6 Schutzvorrichtg. v. Geholz entfern .
Drahth./K.mansch.
Schutzvorrichtung von Geholz entfernen. Schutzvorrichtung
der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Vorrichtung = Drahthose/Kunststoffmanschette.
30 St EP GP oo,

Summe Titel 06

Entwicklungspflege 4. Jahr, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassun g Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)
01 LV Ersatzpflanzungen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel Baustelleneinrichtung <,
01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten 4 rereseescserecseessseenees
02 Titel Fertigstellungspflege 10 srveesssesresressssesenssnenes
03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr 15 sessessssssssrssrsessssesssens
04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr 17 teeeesresesssrsersessesesnnn.
05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr 20 srevessssssesssrsssresreseenns
06 Titel Entwicklungspflege 4. Jahr 23 sesessssssssssrsssresressenns

Summe LV 01 Ersatzpflanzungen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......cciiiiin.,
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	4  Grossgehoelz 3. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten und Hacken
	5  Wässerung Hecken
	6  Gehölz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen
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	4  Grossgehoelz 3. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten und Hacken
	5  Wässerung Hecken
	6  Gehölz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen
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