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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

00 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   Titel   Baustelleneinrichtung

00.1 Baustelleneinrichtung herstellen

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -
soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubuero mit Tisch und Stühlen, Unterkuenfte, WC,
Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.
Einholung der erforderlichen Schachtgenehmigungen für die
Bestandsleitungen.
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung.
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet.
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem
urspruenglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen gesonderte Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer
alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt zu 2/3 nach Einrichtung
der Baustelle und zu 1/3 mit der Schlussrechnung.

1 psch GP ............................

00.2 Verkehrsführung,-sicherung und -regelung

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung nach StVO und gemäß Baubeschreibung für die 
Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs aufstellen, ggf. mehrfach umsetzen und abbauen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

00 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorhandene Verkehrsschilder entsprechend verkehrsrechtl.
Anordnung außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Das
Abdecken bzw. Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen oder
Wegweisern hat kontaktlos zu erfolgen.
Der Ersatz beschädigter oder abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen ist eingerechnet.
Lichtzeichenanlagen sind nicht eingerechnet.
In diese Position sind die Gebühren für verkehrs-
rechtliche Anordnungen inkl. der dafür erforderlichen
Beschilderungspläne und weiterer notwendiger Unterlagen
einzurechnen (je Straße eine Anordnung).
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen,
der Rest nach Beseitigen vergütet.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  00  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01   Titel   Baumlieferung und Pflanzarbeiten

Vorbemerkung Pflanzarbeiten

Die angebotenen Pflanzen müssen von einer deutschen
Markenbaumschule bezogen werden, die zur Führung
des Markenetiketts des Bundes Deutscher Baumschulen,
bzw. von einer deutschen Staudengärtnerei, die zur
Führung des "Qualitätszeichens Stauden" berechtigt ist.
Der AG behält sich vor, die Pflanzen, insbesondere
Hochstämme,Heister und Solitärs, in der Baumschule selbst
auszuzeichnen.Die angebotenen Preise bleiben davon
unberührt.Besonderer Wert wird bei Hochstämmen auf die
Durchgängigkeit des Leittriebes gelegt.
Bei allen Hochstämmen ist im Baumschulquartier die nördliche
Himmelsrichtung zu kennzeichnen. Für mangelnde
Anwuchsergebnisse oder Schäden die auf Unterlassung dieser
Kennzeichnung zurückzuführen sind (z.B. Frostrisse), wird die
Gewährleistung auf 5 Jahre verlängert.

Vor der Pflanzung sind die gelieferten Bäume durch die
Baumwärtin des Altmarkkreises Salzwedel abzunehmen. 

Auf dem Transport beschädigten Triebe sind zu entfernen.
Trockene Ballenpflanzen vor dem Einsetzen gründlich tauchen.
Fachgemäßer Rückschnitt der Triebe und Wurzeln,
soweit erforderlich. Schlinger sind ordentlich zu befestigen.
Hilfsmittel, die für den Transport notwendig waren, wie Stäbe
und Bindemittel, sind zu entfernen.
Solitärbäume, Hochstämme, starke Heister und Obstbäume
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sind windfest zu verankern.
(Baumpfahllieferung wird gesondert berechnet).

Nach Pflanzung der Bäume ist anzugießen 

Die Standorte der Pflanzung von 189 Bäumen und der Hecke
sind an der K1004 bei Klein Gartz.
24 Bäume sollen an der K1005 zwischen Klein Gartz und
Radenmin gepflanzt werden. An der K1006 sollen 900 m² Hecke
gepflanzt werden.
Die genauen Standorte sind den beigefügten Plänen zu
entnehmen. Die Transporte zu den Pflanzorten sind mit in die
Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht seperat
vergütet.

01.1 Tilia cordata "Rancho" (Winterlinde) liefern 

H 3xv mDb 14-16 

Tilia cordata "Rancho" (Winterlinde) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

50 St EP ......................... GP ............................

01.2 Acer Platanoides (Spitz-Ahorn) liefern 

H 3xv mDb 14-16 

Acer Platanoides (Spitz-Ahorn) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

30 St EP ......................... GP ............................

01.3 Acer campestre (Feld-Ahorn) liefern 

H 3xv mDb 14-16 

Acer campestre (Feld-Ahorn) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

33 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.4 Carpinus belutus (Weißbuche) liefern 

H 3xv mDb 14-16 

Carpinus belutus (Weißbuche) liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

50 St EP ......................... GP ............................

01.5 Quercus robur (Stiel-Eiche) liefern 

H 3xv mDb 14-16 

Quercus robur (Stiel-Eiche)  liefern
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang
14 bis 16 cm.

Liefernachweis: BdB Markenbaumschule

50 St EP ......................... GP ............................

01.6 Hochstamm pflanzen, H.14-16, H.m.B., Gehölz

gesondert

Hochstamm, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Boden nicht wiederverwenden, sondern in Eigentum des AN
übernehmen und einer Verwertung zuführen.
Gehölz = Hochstamm/Stammbusch,
Stammumfang 14 bis 16 cm, Solitär mit Ballen/Container.
Pflanzloch ca. 120 x 120 x 100 cm.
Pflanzgrubenverfüllung wie folgt herstellen (von unten
nach oben):
Pflanzgrubenverfüllung mit hochwertiger Pflanzerde,
Material liefern und einbauen;
Material liefern, ggf. vor Ort mischen und einbauen.
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Pflanzung auf Seitentrennstreifen mit geschlossener
Grasnarbe.

213 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.7 Wühlmausschutz herstellen

(21)'120x120x100'Secheckdrahtg.

Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch
ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals
verschließen.
(21)Pflanzloch ‘ca. 120 x 120 x 100 cm.‘
Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm
Maschenweite, unverzinkt.

213 St EP ......................... GP ............................

01.8 Belüftungs/ Bewässerungsleitg .herst.

Wahl des AN Leitung mit Kies

Ringf.1 Ende off. Sickerrohr d=100

Länge 4-6 m Kunststoffkappe

Belüftungs-/Bewässerungsleitung im Wurzelbereich von
vorhandenen Bäumen, ca. 0,50 m tief, herstellen. Unterirdische
Enden mit Verschlusskappen verschließen.
Erforderliche Erdarbeiten sowie erforderliche Schnittund
Schutzmaßnahmen an den Wurzeln durchführen.
Überschüssigen
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Aufsteigende Teile des Belüftungssystems mit Kies 16/32
mm verfüllen.
Leitungsanordnung = ringförmig, ein Rohrende bis zur
Erdoberfläche führen.
Leitung aus flexiblem Sickerrohr, Durchmesser = 100 mm.
Länge über 4,00 bis 6,00 m.
Abdeckung des Filterrohres = Kappe aus Kunststoff, geschlitzt.

213 St EP ......................... GP ............................

01.9 Baumverankerung (Pfahlbock) herst .

Dreibock L=3 m, DU 8-10 cm

Geschält Querholz halbrund

1 Bindung/Pfahl Kokosstr. dick

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt
und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen.
Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz geschält.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung
= Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50 mm
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Kokosstrick, dick (1 kg = 40 m), Bindung aus
doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt. Bindung
am Pfahl oder Querlatte annageln.

213 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10 Rindenschutz herstellen

StU bis 20 cm Höhe 2,2 m

Stammschutzfarbe

Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhöhe bis 2,20 m.
Schutz = Stammschutzfarbe, Schutzwirksamkeit mind. 5
Jahre.

213 St EP ......................... GP ............................

01.11 Verbiss-/ Fegeschutz herstellen

Drahthose m. H. Höhe = 1 m

Vorr. a.Baumpfahl

Verbißschutz anbringen 
Schutzvorrichtung gegen Verbißschäden herstellen. die
Schutzvorrichtung muß bündig mit dem Boden abschließen.
Abrechnungseinheit: St angebrachter Verbißschutz
Drahtlos aus Sechseckdrahtgeflecht 40x1,2 mm
Höhe 150 cm,
um den Dreibock anbringen, dreifach an jeden Pfahl
befestigen
Durchmesser in Abhängigkeit von Dreibock

213 St EP ......................... GP ............................

01.12 Pflanzscheibe mulchen, DU 120

Nadelholz 10/80mm ca. 10 cm dick

Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser ca. 120 cm.
Mulch = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis > 60.
Mulchschicht = 10 cm dick.

213 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkung Pflanzarbeiten für Hecken

Die Standorte der Pflanzung befinden sich an der K1004
zwichen Klein Gartz und Knoten L10. und eine weitere Fläche
für Pflanzungen sind an der K1006 zwischen Schernikau und
Binde. Die Pflanzungen bei Klein Gartz sollen in 8m Abschnitte
zwischen den neu gepflanzten Bäumen erfolgen. Die
Pflanzungen sind einreihig auszuführen, wobei keine gerade
Linie eingehalten werden muss. Die 8m Abschnitte sind mit je
einer Pflanzen als Gruppe/Reihe zu bepflanzen. Die Sorten
sollen sich in den 8m Abschnitten abschnittsweise abwechseln.
Der mittlere Abstand der Pflanzreihe soll 2,5m vom
Fahrbahnrand betragen.

Die Pflanzungen bei Schernikau sollen in auf einem 450m
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abschnitte parallel zu einer Bestandsbaumreihe erfolgen. Die
Pflanzungen sind dreireihig auszuführen, wobei keine gerade
Linie eingehalten werden muss. Die Sorten sollen sich in den
Abschnitten regelmäßig abwechseln. Die Pflanzung erfolgt auf
einer 450m langen und 2m Breiten Fläche

Die geplanten Standorte sind dem beigefügten Plan zu
entnehmen. Die Transporte zu dem Pflanzort sind mit in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht seperat vergütet.

Vor Beginn der Pflanzarbeiten hat eine örtliche Einweisung
durch den Auftraggeber zu erfolgen. Hierbei erfolgen die
genauen Angaben zur Lage und dem Pflanzplan. Der geplante
Beginn der Arbeiten ist dem AG daher min. 3 Tage vorher
anzuzeigen. Siehe Kontakt Baumwartin oder Herr A. Schulz.

01.13 Kornelkische (Cornus mas) 60-90cm hoch

Kornelkirsche (Cornus mas) liefern
60-90cm hoch, Wurzelware

1.600 St EP ......................... GP ............................

01.14 Holunder (Sambucus canadensis Maxima) 60-100cm hoch

Holunder (Sambucus canadensis Maxima)  liefern
60-100cm hoch, Wurzelware

1.600 St EP ......................... GP ............................

01.15 Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) 60-100cm hoch 

Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) liefern
60-100cm hoch, Wurzelware

1.600 St EP ......................... GP ............................

01.16 Vegetationsfläche vorbereiten, geschlossene Pflanzdecke

Vegetationsfläche vorbereiten (geschlossene Pflanzdecke)
200x8m Streifen von je 1m Breite ca. 40cm tief auflockern
Aufwuchs entfernen, Auflockern und Unrat ensorgen

1.600 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.17 Gehölz pflanzen, einreihig

Gehölz pflanzen, einreihig, in je 8m langen Streifen als Gruppe
von je  Pflanzen pro Sorte, Sorten abwechselnd
Pflanzloch ausheben und wieder verfüllen
Pflanzschnitt durchführen.
Gehölz liefern wird gesondert vergütet.

4.800 St EP ......................... GP ............................

01.18 Bewässerungsrand/-furche anlegen,

Bewässerungsrand/-furche anlegen in 5m Abschnitte analog der
vorbereiteten Vegetationsfläche (1m breit) Ausführung als
ringumlaufenden Wall min. 5cm hoch

2.500 m EP ......................... GP ............................

01.19 Schutz-/Sichtvorrichtung mit Holzpfahl erstellen

Schutz-/Sichtvorrichtung erstellen:
Lieferung: Holzpfahl, rund, Durchmesser 10cm, 200cm lang
Einbau: Pflanzbereiche alle 8 m beidseitig mit je einem Pfahl
abpflocken, sodass ein 1,5m breiter Streifen entstehen;
1,5m finale Pfahlhöhe

400 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baumlieferung und Pflanzarbeiten, Netto: ...............................
    

02   Titel   Fertigstellungspflege

Hinweis

Der Beginn der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung
jeweils mind. einen Tag vorher anzuzeigen.
Es wird nicht anerkannt, wenn ein Pflegegang in zu kurzem
Abstand zum vorab geführten durchgeführt wird.
Pflegegänge werden nur anerkannt, wenn nach deren Abschluß
eine von der Bauleitung oder einer von der Bauleitung / Bauherr
ermächtigte Person (z.B. Hausmeister) unterschriebene
Abnahme bestätigt vorliegt.
Entstehen hierdurch Kosten, welche nicht durch die
in diesem LV beschriebenen Leistungen abgedeckt sind,
z.B. durch witterungsbedingt zusätzlich notwendige
Wässerungsgänge oder chemische Schädlingsbekämpfung,
so sind diese vorher schriftlich zu benennen und durch
den Bauherrn freizugeben.
Voraussichtlicher Gewährleistungszeitraum:
Pflanzung: Herbst 2026
Ende der Fertigstellungspflege: 15. November 2027
Ende der Entwicklungspflege: 15. November 2030 für die 183
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

02 Titel Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bäume 
Ende der Entwicklungspflege: 15. November 2031für die 30
Spitzahrhorne
Diese Fristen sind Vertragsfristen nach VOB.
Der Zeitpunkt der Abnahme wird durch die örtliche Bauleitung
bestimmt.

Nebenleistungen

Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang:
Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege
bei jedem Pflegegang:
a) das Überprüfen der Baumverankerungen und Baumpfähle
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehölze,
c) das Erneuern / Nachbessern einschnürender
oder schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,
e) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte
bei Bäumen und Heistern,
f) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter
oder durch Frost gehobener Gehölze,
g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von
Gießmulden und Pflanzscheiben.

Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen

Wässern der Gehölze und aller Pflanzflächen
Der Beginn der einzelnen Wässerungsgänge ist der
Bauleitung mind. einen Tag zuvor anzuzeigen.
Wässerungsgänge werden nur anerkannt, wenn nach
Abschluß der Wässerungsgänge eine von der Bauleitung
oder einer von der Bauleitung/Bauherr ermächtigten
Person (z.B. Hausmeister) unterschriebene Abnahme vorliegt.
Der AN ist verpflichtet, bei extremer Trockenheit, wenn die
ausgeschriebenen Wässergänge nicht ausreichen, schriftlich
die Notwendigkeit weiterer Wässerungsgänge zu fordern.
Als Richtwerte je Wässerungsgang sind in die Pflanzflächen
einzukalkulieren:
Hochstämme: 100l
Solitärsträucher, Heister: 15l
Sträucher, Jungpflanzen: 10l
Bodendecker: 25l / m²
Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in
der Regel in zwei bis drei Gaben auszubringen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

02 Titel Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fertigstellung gemäß DIN 18916

Die Fertigstellung gemäß DIN 18916 von Gehölz- und
Staudenpflanzungen erfolgt
bis zum abnahmefähigen Zustand durch Fertigstellungspflege.
Diese hat zum Ziel,
einen Zustand zu erreichen, der bei anschließenden
Pflegemaßnahmen nach DIN
18919 die gesicherte Weiterentwicklung ermöglicht. Sie umfasst
alle Leistungen, die
jeweils zur Erzielung eines abnahmefähigen Zustandes
erforderlich sind. Zeitraum: 1 Vegetationsperiode, bis zur
Endabnahme.
Alle Arbeitsgänge sind jeweils vorher schriftlich beim AG
anzuzeigen und bestätigen zu lassen.

02.1 Wässerung Großgehölz

Großgehölz wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege.
100 l / Gehölz,
Wasser liefern.

213 St EP ......................... GP ............................

02.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

02 Titel Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

02.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang Fertigstpflege. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

02.5 Wässerung Hecken

Hecken wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege.
15 l / Gehölz,
Wasser liefern.

4.800 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

02 Titel Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.6 Gehölz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

02.7 Gehölz/Hecken  2. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

02.8 Gehölz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritte Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Fertigstellungspflege, Netto: ...............................
    

03   Titel   Entwicklungspflege 1. Jahr
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entwicklungspflege 1. Jahr

Entwicklungspflege 1. Jahr

03.1 Wässerung Großgehölz

Großgehölz wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Entwicklungspflege.
100 l / Gehölz,
Wasser liefern.

213 St EP ......................... GP ............................

03.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang im ersten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

03.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang im ersten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

213 St EP ......................... GP ............................

03.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 1.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im ersten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

03.5 Wässerung Hecken

Hecken wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege.
15 l / Gehölz,
Wasser liefern.

4.800 St EP ......................... GP ............................

03.6 Gehölz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.7 Gehölz/Hecken  2. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

03.8 Gehölz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritte Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Entwicklungspflege 1. Jahr, Netto: ...............................
    

04   Titel   Entwicklungspflege 2. Jahr

Entwicklungspflege 2. Jahr

Entwicklungspflege 2. Jahr

04.1 Wässerung Großgehölz

Großgehölz wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Entwicklungspflege.
100 l / Gehölz,
Wasser liefern.

213 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

04.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

04.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 2.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

04.5 Wässerung Hecken

Hecken wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege.
15 l / Gehölz,
Wasser liefern.

4.800 St EP ......................... GP ............................

04.6 Gehölz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

04.7 Gehölz/Hecken  2. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.8 Gehölz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritte Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Entwicklungspflege 2. Jahr, Netto: ...............................
    

05   Titel   Entwicklungspflege 3. Jahr

Entwicklungspflege 3. Jahr

Entwicklungspflege 3. Jahr

05.1 Wässerung Großgehölz

Großgehölz wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Entwicklungspflege.
100 l / Gehölz,
Wasser liefern.

213 St EP ......................... GP ............................

05.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

213 St EP ......................... GP ............................

05.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

05.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 3.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

213 St EP ......................... GP ............................

05.5 Wässerung Hecken

Hecken wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Fertigstellungspflege.
15 l / Gehölz,
Wasser liefern.

4.800 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.6 Gehölz / Hecken 1. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

05.7 Gehölz/Hecken  2. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

05.8 Gehölz/ Hecken 3. Pflegegang Fertigstpflege Mähen/Sensen

Gehölze/ Hecken pflegen.
Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritte Pflegegang während der Fertigstellungspflege.
Pflanzstreifen mähen/sensen.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

1.600 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis Entfernung Baumverankerung

Das nachfolgend beschriebene Entfernen der
Baumverankerung und des
Verbissschutzes hat erst zum Ende des 2. Pflegejahres zu
erfolgen.
Erst nach Absprache mit der Baumwärtin des Altmarkkreises
Salzwedel den Rückbau ausführen.
Eine dazu evtl. erforderliche nochmalige Anfahrt ist
einzurechnen.

05.9 Baumverankerung entfernen

Dreibock

Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Dreibock.

183 St EP ......................... GP ............................

05.10 Schutzvorrichtg. v. Gehölz entfern .

Drahth./K.mansch.

Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Vorrichtung = Drahthose/Kunststoffmanschette.

183 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Entwicklungspflege 3. Jahr, Netto: ...............................
    

06   Titel   Entwicklungspflege 4. Jahr

Entwicklungspflege 4. Jahr

Entwicklungspflege 4. Jahr

Bezieht sich nur noch auf die 30 Spitz-Ahorne die eine Pflege
von 5 Jahren nach Beauflagung der unteren
Naturschutzbehörde benötigen

06.1 Wässerung Großgehölz

Großgehölz wässern,
in 15 Arbeitsgängen während der Entwicklungspflege.
100 l / Gehölz,
Wasser liefern.

30 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Entwicklungspflege 4. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.2 Grossgehoelz 1. Pflegegang 4.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erster Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

30 St EP ......................... GP ............................

06.3 Grossgehoelz 2. Pflegegang 4.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Zweiter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

30 St EP ......................... GP ............................

06.4 Grossgehoelz 3. Pflegegang 4.Pflegejahr. Jaeten

und Hacken

Grossgehölz pflegen.
Verankerungen, sowie ggf. Stamm- und
Verdunstungsschutz,
Belüftungs- bzw. Bewässerungseinrichtungen instandhalten.
Mulchmaterial ergänzen. Unrat aufnehmen.
Abgestorbene Äste und Astteile entfernen. Ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Schnittstellen mit Wundverschlussmitteln
behandeln.
Wässern wird gesondert vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Entwicklungspflege 4. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unrat und Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Dritter Pflegegang im zweiten Pflegejahr.
Pflanzscheibe einmal jäten und hacken.
Unkraut aufnehmen und entsorgen.

30 St EP ......................... GP ............................

Hinweis Entfernung Baumverankerung

Das nachfolgend beschriebene Entfernen der
Baumverankerung und des
Verbissschutzes hat erst zum Ende des 4. Pflegejahres zu
erfolgen.
Eine dazu evtl. erforderliche nochmalige Anfahrt ist
einzurechnen.

06.5 Baumverankerung entfernen

Dreibock

Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Dreibock.

30 St EP ......................... GP ............................

06.6 Schutzvorrichtg. v. Gehölz entfern .

Drahth./K.mansch.

Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Vorrichtung = Drahthose/Kunststoffmanschette.

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Entwicklungspflege 4. Jahr, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.08.2026 - Seite 25



LV-Zusammenfassung Ersatzpflanzungen K1004 Klein Gartz (65.2-B-10/26)

            
01 ErsatzpflanzungenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  00 Titel Baustelleneinrichtung ..............................3

 
  01 Titel Baumlieferung und Pflanzarbeiten ..............................4

 
  02 Titel Fertigstellungspflege ..............................10

 
  03 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr ..............................15

 
  04 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr ..............................17

 
  05 Titel Entwicklungspflege 3. Jahr ..............................20

 
  06 Titel Entwicklungspflege 4. Jahr ..............................23

    Summe  LV  01  Ersatzpflanzungen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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